

**KUPNÍ SMLOUVA**

uzavřená podle § 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

**Článek I  
Smluvní strany**

**Prodávající:** HITL, s.r.o  
**Se sídlem:** Dobelice 57, 672 01  
**Zastoupený:** Jiřím Hitlem, jednatelem společnosti  
**Telefon:** +420 515 323 495  
**IČ:** 25321765  
**DIČ:** CZ25321765  
**Bankovní spojení:** Moneta Money Bank, a.s.  
**Číslo účtu** 177952445/0600  
**Společnost je zapsaná** u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25296

a

**Kupující:** Obec Viničné Šumice  
**Se sídlem:** Viničné Šumice 23, 664 06  
**Zastoupený:** Josefem Drápalem, starostou  
**Telefon:** 724 186 160  
**IČ:** 00488372  
**DIČ:**  
**Bankovní spojení:** Komerční banka  
**Číslo účtu:** 10620641/0100

**Článek II  
Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je dodávka kolového nakladače a zametacího kartáče.
2. **Předmět smlouvy:**
  - 1 - ks kolový nakladač MULTIONE 5.3. s kabinou a zametacím kartáčem FK-M (dále jen „zboží“)

**Článek III**  
**Doba a místo plnění**

1. Termín dodání: do 30.5.2022
2. Místo plnění: sídlo kupujícího
3. Splněním zakázky se rozumí předání a převzetí kompletního stroje včetně příslušenství, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

**Článek IV**  
**Cena plnění**

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena koupě zboží této smlouvy činí:

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| NAKLADAČ MULTIONE 5.3 | 945 450,00 Kč bez DPH |
| LOPATA 1300 mm        | 24 550,00 Kč bez DPH  |
| ZAMETACÍ KARTÁČ FK-M  | 159 600,00 Kč bez DPH |
| Cena celkem           | 1 129 600,00 bez DPH  |
|                       | 237 216,00 Kč 21% DPH |
| Cena celkem           | 1 366 816,00 Kč s DPH |

2. Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související s dodáním koupě. Jedná se o cenu konečnou a nepřekročitelnou.
3. Ke sjednané ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě odpovídající zákonné úpravě daně z přidané hodnoty v době zdanitelného plnění. Za zdanitelné plnění pokládají smluvní strany den dodání zboží.

**Článek V**  
**Platební podmínky a fakturace**

1. Podkladem pro zaplacení celé dodávky je faktura se splatností 10 dnů od data jejího prokazatelného doručení zadavateli. Toto datum bude na došlé faktuře vyznačeno prezentačním razítkem objednatele. Dny splatnosti se rozumí kalendářní dny. Prvním dnem lhůty je den následující po doručení faktury.
2. Právo na fakturaci vzniká dnem plnění, tj. dnem odevzdání a převzetí celé dodávky. Tento den je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura musí být vystavena a odeslána do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí dodávky.

**Článek VI**  
**Smluvní pokuty**

1. V případě, že prodávající nedodrží termín pro předání zboží, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% výše zakázky za každý den prodlení.
2. Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky za každý jednotlivý den prodlení po termínu splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné částky a kupující je povinen takto účtovanou smluvní pokutu zaplatit.

**Článek VII**  
**Odpovědnost za vady**

1. Záruční doba: 24 měsíců od předání zadavateli. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dodávky formou zápisu o předání a převzetí. Při dodržení pravidelných servisních intervalů daných výrobcem, prováděným autorizovaným servisem
2. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením.
3. Vady zboží budou reklamovány písemnou formou.

**Článek VIII**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Kupující se zavazuje řádně a v čas od prodávajícího zboží převzít a zaplatit sjednanou cenu za podmínek uvedených v této smlouvě.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečněny formou písemných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Kupní smlouva byla schválena na zasedání Zastupitelstva obce Viničné Šumice dne 11. 5. 2022, usnesením č. 16/2/22.

V Dobelicích dne 17.5.2022 2022

Prodávající: HITL, s.r.o.



zastoupený Jirím Hitlem, jednatelem

Ve Viničných Šumicích, dne 16. 5. 2022

Kupující: Obec Viničné Šumice



zastoupený Josefem Drápalem, starostou

## Kupní smlouva

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| <b>Název:</b>     | <b>Obec Viničné Šumice</b>               |
| se sídlem:        | Viničné Šumice 23, 664 06 Viničné Šumice |
| IČ:               | 00488372                                 |
| bankovní spojení: | Komerční banka, a.s.                     |
| číslo účtu:       | 10620641/0100                            |
| zastoupen:        | Aleš Jílek, starosta                     |

dále jen „**kupující**“

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| <b>Název:</b>     | <b>DEVKOM, s.r.o.</b>                 |
| se sídlem:        | Zámecké nám. 47, 738 01 Frýdek-Místek |
| IČ:               | 28282141                              |
| bankovní spojení: | Raiffeisen Bank                       |
| číslo účtu:       | 2901197233/5500                       |
| zastoupen:        | Ing. Richard Kovaříček                |

dále jen „**prodávající**“

uzavírají tuto kupní smlouvu na základě výsledku výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „**Mateřská škola ve Viničných Šumicích – 2. etapa – hřiště – opakované**“, přičemž uvedení zástupci jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

### Článek I.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy (koupě) je nákup, dodání a instalace nových venkovních herních prvků vč. dopadové a zpevněné hrací plochy, případných dalších ploch, mobiliáře a drobných technických prvků v areálu nově vybudované MŠ v obci Viničné Šumice v podrobnostech dle přílohy č. 1 – Technická specifikace této kupní smlouvy, a to včetně dopravy na místo plnění, montáže, instalace jednotlivých herních prvků, mobiliáře a drobných technických prvků včetně případných výkopů základových patek pod herní prvky či mobiliář nebo drobné technické prvky a jejich betonáž, vyzkoušení a uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy, doprava na místo určení, úklid prostor a likvidace použitých obalů a dalších dodávek a činností specifikovaných v příloze č. 1 – Technická specifikace v obci Viničné Šumice, pozemek parc. č. 1810/2, k. ú. Viničné Šumice dle parametrů stanovených zadávací dokumentací k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „**Mateřská škola ve Viničných Šumicích – 2. etapa – hřiště – opakované**“ včetně veškerých příloh a na základě nabídky prodávajícího.

2. Podrobná technická specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 1 Technická specifikace, která obsahuje podrobný popis jednotlivých prvků, požadovaných parametrů, a to včetně popisu položek, které jsou předmětem smlouvy.
3. Veškeré položky předmětu smlouvy budou dodány jako nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím. Současně musí být vybaveny veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání, nesmí být zatíženy žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního a musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad. Prodávající potvrzuje, že nerušenému nakládání a užívání předmětu smlouvy kupujícím nebrání žádné právní předpisy ani žádná práva třetích osob.

## **Článek II.**

### **Práva a povinnost prodávajícího**

1. Prodávající se zavazuje dodat na základě této smlouvy kupujícímu předmět koupě dle technické specifikace nabízeného předmětu koupě, která je nedílnou součástí a přílohou této smlouvy, na místo plnění předmětu koupě uvedené v článku IV odst. 3 této smlouvy.
2. Prodávající je povinen kupujícímu předat veškeré doklady, které se k předmětu koupě vztahují, především pak návod k údržbě, certifikát, prohlášení o shodě, potvrzený záruční list, dodací list a další související dokumenty a doklady (dále jen doklady), a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě v souladu se smlouvou a příslušnými právními předpisy.
3. Doklady musí být kupujícímu předány v českém jazyce zároveň s příslušným zbožím. Pokud je doklad či dokument vyhotovován pouze v cizojazyčné verzi, musí být kupujícímu předán jeho věrný překlad do českého jazyka.
4. Prodávající se zavazuje řádně odevzdat zboží kupujícímu nejpozději v termínu dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
5. Prodávající se v záruční době zavazuje k poskytnutí bezplatného servisu do 10 pracovních dní od nahlášení zjištěné vady kupujícím.
6. Prodávající se v záruční době zavazuje nepožadovat úhradu cestovného v souvislosti s případným záručním servisem a dopravou technika na místo plnění.

## **Článek III.**

### **Práva a povinnost kupujícího**

1. Kupující se na základě této smlouvy zavazuje k převzetí koupě od prodávajícího do svého vlastnictví. K nabytí vlastnického práva ke zboží dochází řádným předáním a převzetím dodávaného zboží bez vad. Převzetí bude prokázáno podepsaným předávacím protokolem.
2. Kupující se zavazuje za dodaný a převzatý předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení zaplatit dohodnutou kupní cenu podle článku V. této smlouvy.

## **Článek IV.**

### **Čas a místo plnění, dodání zboží**

1. Předpokládaný termín zahájení realizace: po podpisu kupní smlouvy

2. Prodávající je povinen dodat předmět koupě nejpozději do 30. 9. 2025.
3. Místem plnění/dodávky, realizace/ je *Obec Viničné Šumice, areál nově vybudované MŠ, parc. č. 1810/2, k.ú. Viničné Šumice,*
4. Předmět koupě bude odevzdán převzetím zboží kupujícím po potvrzení předávacího protokolu v místě plnění. Prodávající je povinen upozornit kupujícího při předání předmětu koupě na vady věci, o nichž ví. Předávací protokol bude obsahovat minimálně specifikaci zboží, místo a datum jeho předání. V závěru protokolu kupující výslovně uvedeno, zda zboží přebíráni či nikoli a pokud ne, z jakých důvodů.
5. Společně s odevzdáním předmětu koupě prodávající předá také doklady, jichž je třeba k nakládání s předmětem koupě a k jeho řádnému užívání, zejména návod k údržbě, certifikát, prohlášení o shodě, potvrzený záruční
6. Kupující je oprávněn odmítnout předmět koupě převzít, bude-li se na něm či na jeho části vyskytovat v okamžiku odevzdání vada či více vad. Předmět koupě se považuje za odevzdaný a závazek prodávajícího odevzdat předmět koupě je splněn až okamžikem převzetí předmětu koupě kupujícím bez vad a jakýchkoli jiných nedostatků a nedodělků. Odevzdání předmětu koupě bude zaznamenáno v předávacím protokolu, jak je uvedeno výše.
7. I v případě, že se na předmětu koupě či jeho části bude vyskytovat v okamžiku odevzdání vada či více vad, je kupující oprávněn, nikoli však povinen, předmět koupě převzít, přičemž uvedeno, že předmět koupě přebírá s vadami, tyto do zápisu konkretizuje a stanoví prodávajícímu lhůtu k jejich odstranění v trvání nejméně 5 dnů. Strany výslovně sjednávají, že se v takovém případě nejedné o převzetí předmětu koupě bez vad ve smyslu jiných ustanovení této smlouvy a prodávající tím není zbaven povinnosti zaplatit kupujícímu smluvní pokutu dle čl. VI, odst. 3, bod 3).

#### **Článek V.**

##### **Kupní cena a platební podmínky**

1. Kupní cena předmětu koupě činí (v souladu s Přílohou 2 – Položkový rozpočet):

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| cena bez DPH:         | 2 806 430,00 |
| sazba DPH:            | 21%          |
| výše DPH:             | 589 350,30   |
| celková cena vč. DPH: | 3 395 780,30 |
2. Tato cena je stanovena jako maximální a zahrnuje veškeré náklady spojené s nákupem, dodáním do místa plnění, dopravou, montáží a instalací nových hracích prvků a veškeré další náklady spojené s plněním předmětu této smlouvy.
3. Po dokončení předmětu koupě v místě plnění bude, na základě úspěšného předání a převzetí kompletního předmětu koupě, prodávajícím kupujícímu vystavena faktura. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury kupujícímu.
4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů platných na území České republiky a musí obsahovat ve vztahu k předmětu koupě věcně správné a dostatečně podrobné údaje. Přílohou každé faktury musí být kopie předávacího protokolu. Faktura musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
  - a) označení faktury a její číslo
  - b) obchodní název, sídlo a IČ Kupujícího a prodávajícího

- c) předmět dodávky a den jejího plnění
- d) den odeslání faktury a datum její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
- f) popis předmětu plnění
- g) celkovou fakturovanou částku

V případě, že prodávajícím vystavená faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy.

Ve vrácené faktuře kupující vyznačení důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li kupující prodejci fakturu k opravě, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovení faktury kupujícímu.

5. Povinnost úhrady faktury je splněna okamžikem, kdy byla příslušná finanční částka odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
6. Zálohy kupující neposkytuje.
7. V případě, že zboží bude vykazovat vadu či více vad a kupující z toho důvodu bude postupovat podle některého ustanovení odst. 5 čl. VII, odst. 6 čl. IV, odst. 7 čl. IV anebo nesplní-li prodávající povinnost uvedenou v odst. 5 čl. IV, není kupující do doby, než prodávající vadu či vady odstraní či do doby, než prodávající splní povinnost uvedenou v odst. 5 čl. IV, povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu a ohledně úhrady kupní ceny se v takových případech kupující neocitá v prodlení.

## **Článek VI.**

### **Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty**

1. Od této smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností stranou druhou. Tím není dotčena možnost odstoupení kupujícího od smlouvy podle odst. 5 čl. VII. Odstoupení podle této smlouvy musí být v písemné podobě doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle druhé smluvní straně.
2. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od této smlouvy se považují zejména tyto skutečnosti:
  - prodlení prodávajícího s dokončením předmětu koupě z důvodu na straně prodávajícího delší jak 15 dnů,
  - prodlení kupujícího se splatností faktury z důvodu na straně kupujícího delší jak 15 dnů.
3. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
  - při prodlení prodávajícího s předáním celého předmětu koupě kupujícímu ve sjednaném termínu je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny předmětu koupě (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí,
  - v případě prodlení se splatností faktury je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení,
  - v případě porušení povinnosti prodávajícího, uvedené v čl. VII. odst. 5 je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den trvání porušení povinností.
4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně.

5. Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčena právo na náhradu škody.

## **Článek VII.**

### **Odpovědnost za vady, záruka**

1. Právo z vadného plnění stejně jako právo vyplývající ze záruky za jakost musí být uplatněno písemně, rozhodujícím pro zachování lhůty je datum odeslání.
2. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, která má zboží v době jeho odevzdání kupujícímu a dále za ty, které se na zboží vyskytnou v záruční době. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zboží, že na zboží nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se zbožím podle této smlouvy disponovat.  
Prodávající prohlašuje, že zboží nemá žádné vady, které by bránily jeho použití k obvyklým účelům a je v plném souladu s podrobnou technickou specifikací nabízeného zboží.
3. Prodávající poskytuje ve smyslu § 2113 občanského zákoníku kupujícímu záruku za jakost předmětu koupě spočívající v tom, že věc, jakož i její veškeré části i jednotlivé komponenty, budou po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachovají si obvyklé vlastnosti.
4. Délka záruční doby činí minimálně 120 měsíců na nerezové konstrukce a 24 měsíců na lanové a plastové díly. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí celého předmětu koupě kupujícím.
5. V případě, že kupující nesdělí při vytknutí vady či vad předmětu koupě v rámci záruční doby prodávajícímu jiný požadavek, je prodávající povinen vytýkané vady nejpozději do 10 pracovních dnů poté, co mu budou oznámeny, vlastním nákladem odstranit, přičemž, pokud tak prodávající v plném rozsahu neučiní, má kupující práva požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny za předmět koupě či od této smlouvy odstoupit. Další nároky kupujícího plynoucí mu z titulu vad zboží z obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny.
6. Prodávající je povinen dodat kupujícím předmět koupě podle této smlouvy při dodržení kvalitativních podmínek, které jsou vymezeny normami vztahujícími se ke zboží.

## **Článek VIII.**

### **Platnost smlouvy**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

## **Článek IX.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Prodávající se zavazuje, že nebude plnění předmětu Smlouvy, tak jak je definováno touto Smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu Smlouvy se tedy bude Prodávající v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostředí nezatežujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby

nebo postupu. Prodávající prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Kupující zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Prodávající zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude předmět Smlouvy prováděn Prodávajícím či jeho poddodavatelem. Prodávající je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Kupujícího, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly předmět Smlouvy. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Prodávající bere na vědomí, že tato prohlášení je Kupující oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Kupující je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Prodávajícího, a to i přímo u pracovníků vykonávajících předmět Smlouvy, přičemž Prodávající je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Kupujícímu veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

V případě využití poddodavatelů zajistí Prodávající řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy na plnění předmětu smlouvy. Prodávající se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

Prodávající je při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy povinen dodržet platné technické normy a naplňovat ekologické požadavky a požadavky na trvale udržitelný rozvoj, a to zejména prostřednictvím využívání materiálů, technických a ostatních prostředků a výrobních technologií s žádnou nebo nízkou mírou dopadů na životní prostředí. V případě použití obalů pak používat obaly vyrobené ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o obalový systém pro opakované použití.

Při realizaci předmětu plnění je prodávající povinen přednostně využívat inovativní technologické a výrobní postupy, které jsou v souladu s nejnovějšími požadavky a normami environmentálního managementu a managementu kvality, a které budou podporovat ekologicky šetrná řešení, vč. zohlednění jejich energetické náročnosti. Naplňování požadavků na ochranu životního prostředí a inovace se Prodávající zavazuje realizovat, mimo uplatňování nových nebo výrazně zdokonalených výrobků, služeb nebo postupů, včetně výrobních, také např. zajištěním nového způsobu uvádění na trh, zaváděním nových organizačních metod obchodních postupů, zlepšováním v oblasti organizace pracovního prostředí nebo vnějších vztahů apod.

2. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě (písemnými dodatky) a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
4. Tato Smlouva je sepsána v elektronickém originále. Každá ze smluvních stran obdrží elektronický originál.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle a nebyl uzavřena pod nátlakem či za jinak nepříznivých podmínek pro jakoukoli smluvní stranu.
6. Výběr dodavatele (zhotovitele) a uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením zastupitelstva Obce Viničné Šumice č. 4/7/2025 ze dne 09. 07. 2025.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Ve Viničných Šumicích dne, viz podpis

Ve Frýdku-Místku dne, viz  
podpis

Obec Viničné Šumice

DEVKOM, s.r.o.

21. 08. 2025



Aleš Jílek, starosta



Ing. Richard Kovaříček,  
jednatel

**DEVKOM**  
Zámecké nám. 47  
738 01 Frýdek-Místek  
IČ: 28282141 DIČ: CZ28282141  
devkom.rk@gmail.com

# Slepý stavební rozpočet

|                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                     |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| MILNERSKÁ ŠKOLA VE VIMPERKÝCH SUMICÍCH - SOUŠÍ HRAŠÍ PRŮVY,<br>paleň. 2 ETAPA - ÚDRŽBA<br>Zahrada mateřské školy             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | Doba výstav:<br>Začátek výst. 10.02.2025<br>Konec výstav:<br>Zpracováno: 10.02.2025 |                 | Objednatel:<br>Projektant:<br>Zhotovitel:<br>Zpracoval: Ing. Jitka Vágnarová |            |                  |                 |
| Lokalita:<br>JKSO: 823                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | Cena/MJ<br>(Kč)                                                                     |                 | Náklady (Kč)                                                                 |            | Celková soustava |                 |
| C                                                                                                                            | Kód           | Zkrácený popis / Varianta<br>Rozměry                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Anožstr                                                                             | Cena/MJ<br>(Kč) | Dodávka                                                                      | Montáž     | Celkem           | Cenová soustava |
|                                                                                                                              | 12            | Odkopávky a prokopávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                     |                 | 0,00                                                                         | 26 367,60  | 26 367,60        |                 |
| 1                                                                                                                            | 121101        | Sejmuli omcka, naložení, odvoz a uložení<br>Varianta: odvoz do 5 km                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 45,15                                                                               | 584,00          | 0,00                                                                         | 26 367,60  | 26 367,60        | 1 / 2024        |
|                                                                                                                              |               | 105*0,25 mletý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 26,25                                                                               |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|                                                                                                                              |               | 38*0,3 asfalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 11,40                                                                               |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|                                                                                                                              |               | 10*0,3 pískovité 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 3,00                                                                                |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|                                                                                                                              |               | 15*0,3 pískovité 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 4,50                                                                                |                 |                                                                              |            |                  |                 |
| Komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                     |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|                                                                                                                              | 13            | Houbené výkopávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                     |                 | 0,00                                                                         | 20 345,34  | 20 345,34        |                 |
| 2                                                                                                                            | 13960         | Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3<br>Varianta: výkopy pro patky hemích prvků bez použití těžší techniky, aby nedošlo k poškození trávníku                                                                                                                                                                                             | m3  | 12,82                                                                               | 1 587,00        | 0,00                                                                         | 20 345,34  | 20 345,34        | 1 / 2024        |
|                                                                                                                              |               | 0,4*0,4*0,8*25 patky HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 3,20                                                                                |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|                                                                                                                              |               | 0,8*0,3*0,8*6 patky HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,15                                                                                |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|                                                                                                                              |               | 0,45*0,45*0,8*4 patky HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 0,65                                                                                |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|                                                                                                                              |               | 0,3*0,3*0,8*2 patky HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,14                                                                                |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|                                                                                                                              |               | 0,9*0,8*1,05*9 patky HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 6,80                                                                                |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|                                                                                                                              |               | 0,65*0,65*1,05*1 patky HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 0,44                                                                                |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|                                                                                                                              |               | 3,14*0,2*0,2*0,7*5 patky HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 0,44                                                                                |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|                                                                                                                              | 17            | Konstrukce ze zemín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                     |                 | 1 329,28                                                                     | 688,92     | 1 918,16         |                 |
| 3                                                                                                                            | 174101        | Zásyp jam, rýh a šachet štěrkokopselem<br>Varianta: podsyp základových patek                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 1,39                                                                                | 1 380,00        | 1 329,28                                                                     | 688,92     | 1 918,20         | 1 / 2024        |
|                                                                                                                              |               | 0,4*0,4*0,1*25 patky HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 0,40                                                                                |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|                                                                                                                              |               | 0,8*0,3*0,1*6 patky HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,14                                                                                |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|                                                                                                                              |               | 0,45*0,45*0,1*4 patky HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 0,08                                                                                |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|                                                                                                                              |               | 0,3*0,3*0,1*2 patky HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,02                                                                                |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|                                                                                                                              |               | 0,9*0,8*0,1*9 patky HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,85                                                                                |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|                                                                                                                              |               | 0,65*0,65*0,1*1 patky HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 0,04                                                                                |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|                                                                                                                              |               | 3,14*0,2*0,2*0,1*5 patky HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 0,08                                                                                |                 |                                                                              |            |                  |                 |
| 4                                                                                                                            | 17410         | Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním<br>Varianta: zásyp patek hemích prvků v trávníku po uazení prvků, použita omcka z výkopů                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 11,38                                                                               | 542,00          | 0,00                                                                         | 6 167,96   | 6 167,96         | 1 / 2024        |
|                                                                                                                              |               | 0,4*0,4*0,4*25 patky HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,60                                                                                |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|                                                                                                                              |               | 0,8*0,3*0,4*2 patky HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,19                                                                                |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|                                                                                                                              |               | 0,45*0,45*0,4*4 patky HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 0,32                                                                                |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|                                                                                                                              |               | 0,3*0,3*0,4*2 patky HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,07                                                                                |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|                                                                                                                              |               | 0,9*0,8*0,4*4 patky HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,15                                                                                |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|                                                                                                                              |               | 0,65*0,65*0,4*1 patky HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 0,17                                                                                |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|                                                                                                                              |               | (42+10,5+10,5+6,5+9+9)*0,3*0,3 zásyp okolo položených obrub, c                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 7,88                                                                                |                 |                                                                              |            |                  |                 |
| Komentář: Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                     |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|                                                                                                                              | 18            | Povrchové úpravy terénu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                     |                 | 0,00                                                                         | 27 350,40  | 27 350,40        |                 |
| 5                                                                                                                            | 18110         | Úprava pláně v zálezech se zhuštěním - ručně<br>105*1,1 mletý                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 184,80                                                                              | 148,00          | 0,00                                                                         | 27 350,40  | 27 350,40        | 1 / 2024        |
|                                                                                                                              |               | 38*1,1 asfalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 41,80                                                                               |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|                                                                                                                              |               | 10*1,1 pískovité 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 11,00                                                                               |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|                                                                                                                              |               | 15*1,1 pískovité 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 16,50                                                                               |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|                                                                                                                              | 155VD mobilní |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                     |                 | 27 350,40                                                                    | 27 350,40  | 27 350,40        |                 |
| 6                                                                                                                            | 15500         | Oblouková lavice plastová<br>Lavice plastová (rotačně odlévaný dutý tvar z PE), dutý profil lavičky v horní části široký 400 mm, vysoký 400 mm, tvar výseče močírnický (1/3 z močírnický), vnější poloměr 1300 mm - m3 kusy - barva olivová zelená, 5 kusů - barva oranžová, 5 kusů - barva červená, včetně osazení a stabilizace vlnitým pískem | kpl | 13,00                                                                               | 34 090,00       | 279 578,35                                                                   | 163 591,65 | 443 170,00       |                 |
|                                                                                                                              |               | Varianta: mm, vysoký 400 mm, - rovný tvar dl. 2000 mm - 3 kusy - barva olivová zelená, 2 kusy - barva oranžová, včetně osazení a stabilizace vlnitým pískem                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                     |                 |                                                                              |            |                  |                 |
| 7                                                                                                                            | 15500         | Rovná lavice plastová<br>Lavice plastová (rotačně odlévaný dutý tvar z PE), dutý profil lavičky v horní části široký 400 mm, vysoký 400 mm, - rovný tvar dl. 2000 mm - 3 kusy - barva olivová zelená, 2 kusy - barva oranžová, včetně osazení a stabilizace vlnitým pískem                                                                       | kpl | 7,00                                                                                | 27 350,00       | 107 309,01                                                                   | 84 140,99  | 191 450,00       |                 |
|                                                                                                                              |               | Varianta: mm, vysoký 400 mm, - rovný tvar dl. 2000 mm - 3 kusy - barva olivová zelená, 2 kusy - barva oranžová, včetně osazení a stabilizace vlnitým pískem                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                     |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|                                                                                                                              | 21            | Úprava potrubí a příslušenství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                     |                 | 2 662,41                                                                     | 2 662,41   | 4 628,00         |                 |
| 8                                                                                                                            | 212811        | Tratvody z PVC drenážních flexibilních trubek<br>Varianta: lože štěrkokopselem a obsyp kamenivem, trubky d 100 mm                                                                                                                                                                                                                                | m   | 13,00                                                                               | 356,00          | 2 065,59                                                                     | 2 582,41   | 4 628,00         | 1 / 2024        |
|                                                                                                                              |               | 8+5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                     |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|                                                                                                                              | 27            | Žalozobeton základových patek C 16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                     |                 | 27 547,79                                                                    | 2 807,71   | 30 355,50        |                 |
| 9                                                                                                                            | 27632         | Žalozobeton základových patek C 16/20<br>0,4*0,4*0,3*25 patky HP                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 6,88                                                                                | 4 425,00        | 27 547,79                                                                    | 2 807,71   | 30 355,50        | 1 / 2024        |
|                                                                                                                              |               | 0,8*0,3*0,3*8 patky HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,20                                                                                |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|                                                                                                                              |               | 0,45*0,45*0,5*4 patky HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 0,43                                                                                |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|                                                                                                                              |               | 0,3*0,3*0,5*2 patky HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,41                                                                                |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|                                                                                                                              |               | 0,9*0,8*0,65*9 patky HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 0,09                                                                                |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|                                                                                                                              |               | 0,65*0,65*0,65*1 patky HP a atinění                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 4,21                                                                                |                 |                                                                              |            |                  |                 |
|                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,27                                                                                |                 |                                                                              |            |                  |                 |



|                                                              |     |        |            |           |           |              |
|--------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 34 002001 HP 10 domeček                                      | kpl | 1,00   | 139 700,00 | 94 811,18 | 44 888,82 | 139 700,00   |
| 35 99822: Přesun hmot, umělé sportovní povrchy, kryt z dílců | l   | 165,06 | 296,00     | 0,00      | 48 857,76 | 48 857,76    |
| Celkem:                                                      |     |        |            |           |           | 2 806 430,00 |

Poznámka:

# Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla

## Čl. I. Smluvní strany.

Jméno a příjmení ..... DANIEL MAREČEK .....  
Trvale bytem ..... JASMINOVÁ 2324 VSETÍN 75501 .....  
Rodné číslo ..... 860825/6302 .....  
dále jen „prodávající“

a

Jméno a příjmení ..... OBEC VINIČNÉ ŠUMICE .....  
Trvale bytem ..... VINIČNÉ ŠUMICE 23 .....  
Rodné číslo ..... IČ 00488 372 .....  
dále jen „kupující“

uzavřely k níže uvedenému datu tuto kupní smlouvu o prodeji motorového vozidla.

## Čl. II. Prohlášení prodávajícího

Prodávající tímto prohlašuje, že je výhradním vlastníkem prodáváného motorového vozidla uvedeného v čl. III této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily převodu tohoto vozidla.

## Čl. III. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného motorového vozidla:

Tovární značka ..... VW .....  
Typ model ..... CADDY MAXI .....  
Barva vozidla ..... ŠEDÁ .....  
Rok výroby ..... 2018 .....  
Identifikační číslo vozidla (VIN) ..... WV2 222 2K2 JX 1417 81 .....  
Zdvihový objem motoru ..... 1395 cm<sup>3</sup> .....  
Registrační značka vozidla (SPZ) .....  
Číslo velkého technického průkazu .....  
Číslo ověření o registraci vozidla .....  
(malý technický průkaz)  
STK platná do ..... 7/2025 .....  
Počet ujetých kilometrů ..... 123 000 km .....  
Počet klíčů ..... 2x .....

Stav karoserie vozidla – některé díly karoserie mohou být již v minulosti lakovány/opraveny.

Další podrobnosti o prodávaném vozidle (parametry, výbava, příslušenství):

NA VOZE BYLA

PŘÍKOPKOVÁ ZOPAKOVACÍ - NAPRAVKA - OPRAVA - OHLAVNÍ

#### Čl. IV. Kupní cena

Dohodnutá cena prodávaného motorového vozidla včetně příslušenství činí 420 000,- Kč  
(slovy čtyřsto dvacet tisíc Kč).

Kupní cenu kupující zaplatí:  
v hotovosti při podpisu této smlouvy  
převodem na bankovní účet prodávajícího č. 131-270 7770227/000 do ..... dnů od podpisu smlouvy.

#### Čl. V. Prohlášení kupujícího

Kupující je srozuměn se skutečností, že kupuje věc již užívanou a prohlašuje, že se podrobně a pečlivě seznámil s technickým stavem vozidla, jeho obsluhou a že s ním byla provedena zkušební jízda. Kupující prohlašuje, že byl prodávajícím zřetelně seznámen s níže uvedenými závadami vozidla a bere je na vědomí. Prodávající prohlašuje, že žádnou závadu, která je mu známa, kupujícímu nezatajil.

Závady vozidla:

#### Čl. VI.

##### Povinnosti kupujícího

Nahlášení změn v evidenci držitelů motorových vozidel zajistí kupující a to na svůj náklad.

Kupující bere na vědomí, že prodávající bezprostředně po podpisu smlouvy zruší pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla a kupující je tedy povinen bezodkladně vozidlo pojišťit.

**Čl. VI.  
Závěrečná ustanovení**

Zaplacením kupní ceny uvedené v Čl. IV této smlouvy, přechází na kupujícího vlastnické právo prodávaného motorového vozidla.

Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

V

VŠETĚM



podpis prodávajícího


dne

9/3/ 2025



**Obec  
Viničné Šumice**

podpis kupujícího: 664 06 Viničné Šumice 23  
IČ: 482272 Tel.: 544250931



**Smlouva o poskytnutí příspěvku na spolufinancování výstavby v rámci projektu  
Rozšíření a modernizace základní školy v Pozořicích**  
uzavřená mezi těmito smluvními stranami

**Městys Pozořice**

IČO: 00282375, DIČ CZ00282375

se sídlem: Na Městečku 14, 664 07 Pozořice

zastoupený Terezou Jiráčkovou, starostka

a

**Obec Kovalovice**

IČO: 00488178, DIČ: CZ00488178

se sídlem: Kovalovice 10, 664 06 Viničné Šumice

zastoupená Milanem Blahákem, starostou

a

**Obec Sívce**

IČO: 00488313, DIČ: CZ00488313

se sídlem: Sívce 292, 66407 Pozořice

zastoupená Ing. Petrem Blahákem, starostou

a

**Obec Tvarožná**

IČO: 00282731, DIČ: CZ 00282731

se sídlem: Tvarožná 40, 664 05 Tvarožná

zastoupená Pavlem Šťastným, starostou

a

**Obec Viničné Šumice**

IČO: 00488372 , DIČ: CZ00488372

se sídlem: Viničné Šumice 23, 664 06 Viničné Šumice

zastoupená Alešem Jílkem, starostou

(dále jen „smluvní strany“ nebo „obce“)

I.

Městys Pozořice má záměr rozšířit a modernizovat výuku, kterou poskytuje Základní škola a mateřská škola Pozořice, příspěvková organizace, se sídlem U Školy 386, 664 07 Pozořice, IČO: 49459724 (dále jen „ZŠ Pozořice“), v rámci projektu **Rozšíření a modernizace základní školy v Pozořicích** (dále jen „projekt“). Projekt bude realizován v dále uvedených etapách (pořadí etap se může změnit v závislosti na tom, jaké budou možnosti na získání dotací na financování jednotlivých etap):

1. Výstavba přístavby a sportovní haly
2. Výstavba dopravního řešení kolem školy
3. Úpravy kuchyně a zázemí
4. Úprava stávající budovy školy

Náklady na jednotlivé etapy se rozumí včetně nákladů na související činnosti, jako je zpracování projektové dokumentace, dotační management vč. odměn a další náklady související s realizací celého projektu (právní služby).

Každá etapa se bude zahajovat pouze s přiznanou dotací, smluvní strany se budou průběžně informovat, pokud se bude schylovat k další etapě, a bude se průběžně schvalovat její realizace.

## II.

Vzhledem k tomu, že tuto ZŠ Pozořice budou využívat i žáci z okolních obcí, dohodly se smluvní strany, že se budou spolupodílet na financování tohoto záměru z vlastních prostředků. Obce Kovalovice, Sívce, Tvarožná a Viničné Šumice za tímto účelem, jakožto budoucí členové společného školského obvodu ZŠ Pozořice, který vznikne v souladu s další smlouvou, a to Smlouvou o smlouvě budoucí – závazku uzavřít dohodu o vytvoření školského obvodu, poskytnou městysu Pozořice finanční prostředky ve výši stanovené dle klíče definovaného v příloze č. 1 této smlouvy (Náklady v Kč, včetně DPH, pro jednotlivé obce). Tyto finanční prostředky budou využity na realizaci projektu, respektive všech nákladů s tímto projektem souvisejících.

Aktuální předpokládaná cena projektu a všech souvisejících nákladů činí k datu podpisu této smlouvy částku 420.000.000 Kč včetně DPH (slovy: čtyři sta dvacet milionů korun českých včetně DPH) a způsob rozpočítání této částky mezi jednotlivé smluvní strany je předmětem této smlouvy. Pokud by v budoucnu mělo dojít k navýšení této částky, smluvní strany se zavazují, že učiní vše proto, aby k dohodě o navýšení došlo s tím, že primární způsob navýšení bude proveden dle stávajícího klíče definovaného v příloze č. 1 této smlouvy.

Finanční prostředky budou poskytnuty dle výše definovaného klíče, v poměrných ročních splátkách po dobu 15 let, na dohodnutý účet, přičemž první splátka bude provedena po zahájení realizace projektu (zahájení stavby), v předpokládaném termínu: rok 2025. Předpokládaný termín první splátky: do 3 měsíců od termínu zahájení stavby.

Finanční příspěvek bude aktualizován dle skutečně vynaložených prostředků na jednotlivé etapy.

V případě, že zmíněný školský obvod nebude vytvořen, obce se na financování projektu již nebudou podílet, od této smlouvy odstoupí a doposud uhrazené finanční prostředky budou obcím neprodleně v plné výši vráceny zpět. V případě, že některá z obcí z vlastního rozhodnutí vystoupí ze školského obvodu po dobu platnosti Smlouvy o poskytnutí příspěvku, doposud uhrazené finanční prostředky se nebudou obci vracet zpět.

Pakliže některá z obcí poruší dojednaný závazek a finanční prostředky v dohodnuté výši a v dohodnutém termínu neposkytne, respektive neposkytne je ani v náhradním termínu stanoveném na základě dohody smluvních stran, zavazuje se dotčená obec uhradit městysu Pozořice smluvní pokutu ve výši **jedné poloviny zbývajících doposud neuhrazených**



**finančních prostředků**, a to do 30 dnů od výzvy k její úhradě. V tomto případě je pak také městys Pozořice oprávněn vypovědět Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy vůči dotčené obci, která závazek porušila.

### III.

Městys Pozořice se zavazuje:

- a) Po zadání veřejné zakázky poskytnout obcím do 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo harmonogram realizace díla, jeho předpokládané financování, včetně kopie smlouvy o dílo.
- b) Pravidelně (alespoň 1x za měsíc) obce informovat o průběhu realizace a financování díla, s tím, že zástupci obcí se mohou účastnit jakýchkoliv kontrolních dnů při provádění díla
- c) Provést do 1 měsíce po kolaudaci celkové vyúčtování záměru tak, aby z něho bylo zřejmé
  - jaká je celková výše skutečně vynaložených nákladů na realizaci,
  - jaký je podíl všech obcí na celém projektu
  - zda prostředky poskytnuté obcemi byly vyčerpány k dohodnutému účelu

### IV.

Od okamžiku vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Pozořice, příspěvková organizace, je garantovaný počet žáků obcí přijatých do ZŠ Pozořice v 6. – 9. ročníku stanoven součtem hodnot dle tabulky v příloze č. 1 této smlouvy (Počet žáků 2024 + přidáný počet žáků). V případě, že se v budoucnu zvýší počet žáků navštěvujících ZŠ Pozořice nad garantovaný počet žáků, zavazují se smluvní strany jednat o možnostech navýšení kapacity ZŠ Pozořice a o financování tohoto navýšení kapacity.

V případě, že nedojde ke shodě o financování navýšení kapacity ZŠ Pozořice, z důvodu navýšení počtu garantovaných žáků, je městys Pozořice oprávněn vypovědět Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy.

Městys Pozořice deklaruje, že bude činit veškeré nezbytné kroky, které je možné po něm rozumně požadovat k tomu, aby přijal všechny žáky z budoucího společného školského obvodu tak, aby nemuselo docházet k výběru losováním, a to do doby vzniku společného školského obvodu.

### V.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou v délce 20 let.

Změny této smlouvy jsou možné jen formou písemného dodatku na základě odsouhlasení všemi smluvními stranami.

Smlouva se vyhotovuje v 5 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem městysu Pozořice č. usnesení 120/ZM/3-2024:dne 19.6.2024.

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Kovalovice, č. usnesení 6a/12/24 dne 26.6.2024.

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Sivice, č. usnesení 2024/4/10 dne 18.6.2024

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Tvarožná, č. usnesení 13a/12Z/2024 dne 24.6.2024.

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Viničné Šumice, č. usnesení 7/4/2024 dne 26.6.2024.

Příloha:

1) Rozdělení podílů spolufinancování jednotlivých obcí, počty žáků

V Pozořicích dne 1 7 2024

/ Pozořicích dne 1 7

  
.....  
**Městys Pozořice**  
Tereza Jiráčková, sta




  
.....  
**Obec Kovalovice**  
Milan Blahák, starosta



V Pozořicích dne 1.7.2024

V Pozořicích dne 1.7.2024

  
.....  
 **OBEC SIVICE**  
Okres Brno - venkov  
Sivice 292, 664 07 Pozořice  
**Obec Sivice**  
Ing. Petr Blahák, starosta

  
.....  
**Obec**  
Pavel



V Pozořicích dne 1.7.2024

  
.....  
**Obec** **ice**  
Aleš Jílek, starosta





## **Smlouva o dílo**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a následujících a souvisejících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ObčZ) mezi plně svéprávnými účastníky

1. **Obcí Viničné Šumice**, IČO: 00488372, se sídlem Viničné Šumice 23, 664 06 Viničné Šumice, územně samosprávný celek nezapsaný a nepodléhající zápisu do veřejného rejstříku, neplátce DPH, zastoupený Alešem Jílkem, starostou obce, ID dat. schránky: 6zabwqd, bankovní spojení Komerční banka a.s., číslo účtu 10620641/0100, jako objednatelem ze strany jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. **Navláčil stavební firma, s.r.o.**, IČ: 25301144, se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vložce č. 23287, zastoupenou Pavlem Navláčilem, jednatelem DIČ: CZ25301144, bankovní spojení Raiffeisenbank, a.s. – 926601002/5500, tel. +420 577 212 049, ID dat. schránky: 5f2pqxs, jako zhotovitelem ze strany druhé (dále jen „zhotovitel“)

### **takto:**

#### **Preambule**

1. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení pod názvem „**Výstavba MŠ v obci Viničné Šumice**“ zadávaného v otevřeném řízení v podlimitním režimu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. II. této smlouvy.
3. Zhotoviteli je známo, že objednatel bude spolufinancovat dílo Evropskou unií v rámci *Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027*.
4. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje objednatele a zhotovitele uvedené v úvodu této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny předmětných údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

#### **I.**

#### **Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla „**Výstavba MŠ v obci Viničné Šumice**“ zhotovitelem pro objednatele podle projektové dokumentace zpracované společností BAPO s r. o. se sídlem Sušilovo náměstí 47, 683 01 Rousínov, IČ: 26230283. Předmětem smlouvy je novostavba



samostatně stojící budovy mateřské školy ve Viničných Šumicích a související dopravní a technické infrastruktury.

Podrobněji je rozsah díla specifikován v přílohách této smlouvy - Příloha č. 2 Položkový rozpočet a Příloha č. 3. Projektová dokumentace.

2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních prací a konstrukcí, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační činnosti celé stavby. Rozsah díla je vymezen Projektovou dokumentací a soupisem prací s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací a jejich celkové ceny pro Objednatelům vymezené množství (dále jen „*soupis prací*“), který je přílohou č. 2 této smlouvy. Zhotovitel při realizaci díla bude respektovat předpisy upravující provádění stavebních děl, příslušných technických norem, obecně závazných a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelům v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky vč. ustanovení této smlouvy.
3. Součástí díla zhotovitele pro objednatel podle této smlouvy je
  - a) provedení stavby „**Výstavba MŠ v obci Viničné Šumice**“ podle projektové dokumentace, která je zhotoviteli známá (příloha č. 3 této smlouvy) a kterou v jednom tištěném vyhotovení předá objednatel zhotoviteli při předání staveniště,
  - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a technologického charakteru potřebných pro řádné provedení díla dle předmětu veřejné zakázky, to vše na náklad dodavatele, a to včetně oznámení zahájení stavebních prací, v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správcům sítí apod., a dále zejména před zahájením prací zajištění povolení k omezení dopravy a povolení ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,
  - c) veškerá opatření a veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, požární ochranou a s ochranou životního prostředí a veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených realizací předmětu smlouvy),
  - d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - e) zajištění geodetického vytyčení stavby a stávajících IS a jejich ochrana,
  - f) zajištění a provedení všech nezbytných revizí a zkoušek (mj. včetně závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby, výsledků měření hluku z provozu stavby, vyhovujícího laboratorního rozboru vzorku vody) podle platných normativních předpisů, případně jiných obecně závazných právních nebo technických předpisů platných v době provádění díla podle této smlouvy a v době předání provedeného díla podle této smlouvy objednateli, kterými



bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla zhotovitele,

- g) zajištění veškeré průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků před jejich zabudováním (zejm. dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), prohlášení o shodě a předání této dokumentace ve dvou stejnopisech objednateli při předání díla,
  - h) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě s tím, že úhradu za odběr vody, elektrické energie uhradí zhotovitel,
  - i) splnění všech podmínek vyplývajících ze společného povolení č.j. POZ/02281/2021/SÚ-Be-ÚŘSP-Pov-/ vydaného pro tuto stavbu,
  - j) řádné vedení stavebního deníku po celou dobu provádění stavby podle této smlouvy s náležitostmi dle čl. VI této smlouvy,
  - k) průběžný odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku na náklady zhotovitele (včetně úhrady poplatku za toto uložení odpadu),
  - l) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
  - m) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům (pozemkům), budou-li potřebné,
  - n) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na spolufinancování z IROP je zhotovitel současně povinen dodržet podmínku, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné\*\*\* vzniklých na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Zhotovitel objednateli prokáže, že výše uvedenou podmínku dodržel a předloží o tom objednateli doklady, a to nejpozději při předání díla dle této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo vyžádat si doklady k prokázání výše uvedené podmínky kdykoli v průběhu realizace díla dle této smlouvy.
- \*\*\* S výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu K(2000) 1147.
- o) zajištění přístupu a příjezdu pro vozidla záchranné služby, požární ochrany a vlastníků a provozovatelů sítí technické infrastruktury, a to v rozsahu stavby,



- p) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
  - q) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu na náklad zhotovitele,
  - r) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň) na náklad zhotovitele,
  - s) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) s náležitostmi dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (u výkresů obsahujících změnu oproti projektu pro provedení této stavby cit. v odst. 1 tohoto článku této smlouvy bude přiložen doklad o projednání a odsouhlasení příslušné změny objednatelem a projektantem) a její předání objednateli ve 3 listinných vyhotoveních a 1x v digitálním zpracování na USB flash disku,
  - t) zajištění vypracování geometrického plánu pro vymezení obvodu stavby po provedení díla zhotovitelem pro objednatele a předání tohoto geometrického plánu vyhotoveného na náklad zhotovitele objednateli v 6 listinných vyhotoveních a 1x v digitálním zpracování na USB flash disku,
  - u) vyřízení souhlasných stanovisek dotčených orgánů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu pro užívání předmětné stavby po provedení díla dodavatelem pro objednatele
  - v) provádění všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostních opatření apod.),
  - w) zajištění fotodokumentace o počátečním stavu, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací, včetně fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty. Pořízená fotodokumentace bude objednateli předána 1x v digitálním formátu na USB flash disku.
  - x) dodání a montáž dočasného billboardu s publicitou projektu dle specifikace v příloze č. 12 zadávací dokumentace (minimální šířka 2,1 m, minimální výška 2,2 m, celobarevné provedení, materiál odolný vůči podmínkám venkovního prostředí až do ukončení stavby). Dočasný billboard bude v průběhu realizace díla umístěn na veřejně viditelném místě v místě stavby,
  - y) dodání a montáž stálé pamětní desky s publicitou projektu dle specifikace uvedené v příloze č. 13 zadávací dokumentace (min. šířka 400 mm, min. výška 300 mm, celobarevné provedení (barevně stálé), materiál odolný vůči podmínkám venkovního prostředí).
3. Součástí této smlouvy o dílo je oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (celkový položkový rozpočet - Příloha č. 2 této smlouvy), který je zároveň součástí nabídky zhotovitele.
4. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele řádně dílo podle této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle této smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli k jeho řádnému vyúčtování za řádné provedení tohoto díla cenu sjednanou touto smlouvou.



5. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že si před uzavřením této smlouvy místo, kde má být dílo podle této smlouvy provedeno, tj. pozemky parc. č. 1618,1619,1620, 1621/6, 1622, 1809/1, 1810/2 a 1812/1, vše v katastrálním území Viničné Šumice [782360], a to v rozsahu, jak blíže specifikuje příslušná projektová dokumentace, řádně odborně prohlédl, a tak si ověřil neexistenci skrytých překážek řádného provedení díla podle této smlouvy účastníky této smlouvy dohodnutým způsobem ve smyslu § 2627 odst. 1 ObčZ, takže se postup v tomto ustanovení (jeho odst. 1 a 2) v této věci neuplatní.
6. Obě smluvní strany se dohodly, že výrobky a materiály budou mít takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti díla (s ohledem na jeho charakter) byla při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, požadavky ochrany životního prostředí a také bezpečnost při užívání stavby.
7. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit.
8. Zhotovitel se zavazuje aplikovat konkrétním způsobem zásadu environmentálně odpovědného zadávání (viz ust. § 6 odst. 4 a § 28 odst. 1 písm. q) ZZVZ), a to tak, že bude třídit v maximální možné míře stavební a demoliční odpad jakožto významný zdroj druhotných surovin a bude s ním dále nakládat v souladu s právními předpisy (tzn. povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí) v maximálně možné míře tyto materiály zpětně využít na stavbě samotné, pokud je to možné. Na skládku pak bude odvážen až odpad, který nebude možné recyklovat nebo jinak využít na stavbě. Současně musí být na staveništi zajištěno uchovávání stavební chemie odděleně, při jejím užívání nesmí dojít k úniku do životního prostředí a její likvidace musí být provedena v souladu s právními předpisy.
9. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění předmětu Smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci záboru veřejného prostranství, zejména záboru zelených ploch. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
10. Zhotovitel si je vědom své povinnosti, že při realizaci předmětu Smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, nebo materiál, který nemá požadovanou certifikaci, je-li pro jeho použití nezbytná dle příslušných právních předpisů. Běžný stavební materiál použitý při stavebních pracích bude zdravotně nezávadný.
11. Odchyłka v postupu zhotovitele, která by měla negativní dopad na kvalitu a provedení Díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchyłka, která by měla negativní



dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

## 12. Zúčastněné osoby realizace díla

Technický dozor objednatel: Ing. Boris Biely, tel.: +420 776 719 189, e-mail: biely@volny.cz.

Koordinátor BOZP objednatel: Bc. Jaroslav Kocián, tel.: +420 602 515 900, e-mail: info@kocian.cz.

Odborné vedení provádění stavby bude zajišťovat za zhotovitele Hlavní stavbyvedoucí - autorizovaná osoba (autorizace ČKAIT v oboru **Pozemní stavby**):

Ing. Miloslav Flekač, osvědčení č. 33931, tel.: +420 725 595 157, e-mail: flekac@navlacil.cz.

Odborné vedení provádění stavby (komunikace) bude zajišťovat za zhotovitele dílčí Stavbyvedoucí 1 - autorizovaná osoba (autorizace ČKAIT v oboru **Dopravní stavby**):

Ing. Karel Říha, osvědčení č. 32503, tel.: +420 739 348 078, e-mail: riha@navlacil.cz.

Odborné vedení provádění stavby (komunikace) bude zajišťovat za zhotovitele dílčí Stavbyvedoucí 2 - autorizovaná osoba (autorizace ČKAIT v oboru **stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství**):

Ing. Martin Budař, osvědčení č. 28882, tel.: +420 603 923 931, e-mail: budar@navlacil.cz.

13. V případě, že během provádění díla dojde ke změně v personálním obsazení podle bodu 12 tohoto článku, nahradí zhotovitel stavbyvedoucího/í osobou/osobami, které splňují zákonné požadavky. Změna v personálním obsazení bude písemně oznámena objednateli do 5 dnů od okamžiku, kdy ke změně došlo. Změna musí být písemně schválena objednatel.
14. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. včetně včasného předávání informací o omezení pohybu v jednotlivých lokalitách všem vlastníkům přilehlých nemovitostí a obyvatelům zástavby v těsné blízkosti stavby.
15. Zhotovitel potvrzuje, že je mu známa povinnost vždy zajistit staveniště pro přístupnost vozidel IZS (min. vozidla Hasičského záchranného sboru, vozidla zdravotní služby apod.) a případně zásobování podnikatelských subjektů, pokud zde mají své podnikatelské záměry.

## II.

### Cena díla

1. Zhotovitel nabídl v rámci podlimitního zadávacího řízení za provedení bezvadného díla v rozsahu čl. 1 a dalších ustanovení této smlouvy nabídkovou cenu, kterou stanovil jako součet oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl nedílnou součástí nabídky zhotovitele, podané dne 30. 5. 2023 a která činí:

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Celková cena bez DPH</b> | <b>40 592 949,69 Kč</b> |
| <b>DPH 21 %</b>             | <b>8 524 519,43 Kč</b>  |
| <b>Cena vč. DPH celkem</b>  | <b>49 117 469,12 Kč</b> |



## 2. Obsah ceny

- 2.1 Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli, na základě soupisu prací, který byl v řádném zadávacím řízení Zhotovitelem oceněn, a to úplně na podkladě odborné způsobilosti Zhotovitele.
- 2.2 Cena je doložena Položkovým rozpočtem a Zhotovitel odpovídá za to, že tento Položkový rozpočet je v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým objednatelům. Položkový rozpočet slouží také k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem jeho nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. I této Smlouvy zejména, nikoliv však výlučně, i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřeby energií a vodného, stočného a i další náklady související se zhotovením díla;
- zajištění geodetického vytýčení stavby a vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, případné ověření polohy sítí kopanou sondou;
- zajištění náhradního zásobování vodou po dobu případné výluky způsobené zhotovitelem;
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby;
- opatření k ochraně životního prostředí, lidí a majetku;
- organizační a koordinační činnost;
- zajištění nezbytných dopravních opatření, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků či jiných nákladů souvisejících s realizací díla a případně i nájemného, pokud bude některým se správců inženýrských sítí stanoveno;
- pojištění;
- likvidaci odpadu;
- průběžný úklid staveniště, dále závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště;
- zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy;
- náklady na geodetické zaměření skutečného stavu realizovaného díla;
- zajištění veškerých potřebných dokladů, měření, osvědčení, atestů, certifikátů apod., a to v českém jazyce;
- průběžné čištění okolních komunikací včetně uvedení všech povrchů na okolních komunikacích či veřejném prostranství dotčených realizací díla a po dokončení stavby jejich uvedení do původního stavu;
- zabezpečení podmínek stanovených vlastníky a správcem inženýrských sítí.



2.3 Zhotovitel je povinen se před podpisem smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě vedlejších a ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.

#### 2.4 Platnost ceny

- a) Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení Díla v souladu s projektovou dokumentací a řádně oceněným soupisem prací v Příloze č. 2 této Smlouvy (položkový rozpočet) a cenové vlivy v průběhu plnění této Smlouvy a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- b) Jednotkové ceny bez DPH uvedené v oceněném soupisu prací jsou ceny pevné po celou dobu Díla, až do termínu dokončení Díla a jeho předání a převzetí plnění předmětu smlouvy s výjimkou, uvedenou v bodě 3. písm. e) tohoto článku Smlouvy.
- c) Položkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou závazné. Položkové ceny slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací za příslušné období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných nepředvídaných prací rozšiřujících rozsah Díla oproti rozsahu Díla podle této smlouvy.

3. Dohodnutá cena díla zhotovitele pro objednatele podle této smlouvy může být změněna jen na základě předchozí změny této smlouvy provedené písemnou dohodou objednatele se zhotovitelem a to pouze v těchto případech:

- a) v případě změny sazby DPH po uzavření této smlouvy,
- b) objednatel se rozhodl po uzavření této smlouvy vypustit provedení některých prací zhotovitelem z předmětu díla podle této smlouvy s dodržáním úpravy v ust. § 222 ZZVZ;
- c) v případě, že při realizaci díla podle této smlouvy bude zjištěna potřeba provedení prací, které zhotovitel nemohl při uzavření této smlouvy předvídat ani při vynaložení odborné péče, kterou na něm bylo možné důvodně požadovat a zhotovitel potřebu provedení těchto dodatečných stavebních prací nezavinil;
- d) při provádění díla podle této smlouvy došlo ke zjištění skutečností, s nimiž autor projektu stavby neuvažoval a ani při vynaložení potřebné odborné péče uvažovat nemohl a tyto skutečnosti vyvolaly potřebu provedení dodatečných stavebních prací;
- e) v případě změny závazku podle odst. b), c) a d) tohoto článku smlouvy bude postupováno vždy v souladu s ust. § 222 ZZVZ.

4. V návrhu písemné dohody o změně této smlouvy zhotovitel provede ocenění dodatečných stavebních prací nebo méněprací s použitím stejných jednotkových cen a sazeb, jaké použil ve svém položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy, jinak jej objednatel není povinen potvrdit. Návrh na provedení nezbytných dodatečných stavebních prací zhotovitel rovněž uvede ve stavebním deníku této stavby. V případě prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena jednotkovými cenami dle aktuální cenové úrovně katalogu RTS v daném období. U položek, které nejsou v ceníku RTS pak kalkulačním vzorcem zhotovitele v ceně místě a čase obvyklé, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.



5. Zhotoviteli zaniká právo na zvýšení ceny díla podle této smlouvy, jestliže včas a řádně objednateli písemně neoznámí nutnost provedení víceprací, což musí v tomto oznámení řádně zdůvodnit, neumožní zástupci objednatele, technickému doзору objednatele (dále jen TDS) a zpracovateli projektu provést v potřebném rozsahu prohlídku stavby pro ověření opodstatnění návrhu zhotovitele na provedení potřebných víceprací a v tomto písemném oznámení potřeby provedení nezbytných dodatečných stavebních prací neuvede návrh jejich řádného ocenění podle odst. 3 tohoto článku této smlouvy. Zvýšení ceny díla podle této smlouvy je možné pouze za podmínek stanovených touto smlouvou a na základě uzavření předchozího písemného dodatku k této smlouvě.
6. Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení sjednané ceny, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.
7. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

### III.

#### Platební podmínky

##### 1. Postup plateb

Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen „Faktura“) vystavených Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc, a to vždy v návaznosti na rozestavěnost díla.

Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli. Úhrada za plnění ze Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele.

Zhotovitel má právo vystavit závěrečnou fakturu po předání díla bez vad a nedodělků nebránících užívání díla do výše 100% ceny díla, objednatel uplatní pozastávku v hodnotě ve výši 10 % z ceny díla včetně DPH (pozastávku lze uplatnit v rámci více faktur). Tato pozastávka bude uvolněna do 10-ti kal. dnů po odstranění všech vad a nedodělků nebránících užívání díla.

Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého kalendářního dne následujícího měsíce zjišťovací protokol (dále též „ZP“) včetně soupisu provedených prací za uplynulý měsíc sestavený na základě Položkového rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel Fakturu nejpozději do 12. dne následujícího měsíce ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě Objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura neplatná.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli jako neodsouhlasenou, U této faktury neběží



lhůty splatnosti a Zhotovitel nemůže uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

Dokončením díla se rozumí den/termín předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.

Případné vícepráce schválené dodatkem k této Smlouvě budou Zhotovitelem účtovány vždy na samostatném rozpočtu příslušné faktury, a to pro každý takový dodatek samostatně.

## 2. Náležitosti daňových dokladů (faktury)

Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů dále jen „ZodPH“), a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
- identifikační údaje objednatele;
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ;
- název projektu: „**Výstavba MŠ v obci Viničné Šumice**“;
- **registrační číslo projektu**;
- účel platby;
- popis obsahu účetního dokladu;
- datum vystavení;
- datum splatnosti;
- datum uskutečnění zdanitelného plnění;
- výši ceny bez daně celkem, výši DPH (základní sazba) a výši ceny včetně výše DPH celkem;
- podpis odpovědné osoby zhotovitele;
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP) – v listinné podobě a současně v elektronické podobě v excelovském formátu a ve formátu RTS (elektronický formát vždy zaslat na e-mail [starosta@vinicne-sumice.cz](mailto:starosta@vinicne-sumice.cz)); K poslední fakturaci bude předložen kompletní rozpočet fakturovaných prací v elektronické podobě v excelovském formátu a ve formátu RTS.
- náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku.

Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, na něž byla vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH, jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.

Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury se splatností 30 dnů.

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.



3. Konečná faktura zhotovitele musí obsahovat zákonné náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) obdobně jako průběžné měsíční faktury zhotovitele, dále výslovný název „konečná faktura – daňový doklad“, celkovou sjednanou cenu díla provedeného podle této smlouvy bez DPH, celkovou výši DPH, soupis všech objednatelům zhotoviteli zaplacených faktur s uvedením ceny vč. DPH a bez DPH a částku zbývající k úhradě s uvedením částky bez DPH, s uvedením výše DPH a s uvedením částky vč. DPH.

Při plnění předmětu smlouvy se neuplatňuje přenesení daňové povinnosti podle § 92a a § 92e ZDPH.

4. Peněžitý závazek (dluh) objednatele vůči zhotoviteli se považuje za splněný dnem, kdy je příslušná částka odepsána z bankovního účtu objednatele k úhradě na bankovní účet zhotovitele.
5. Jestliže příslušný daňový doklad – faktura zhotovitele neodpovídá ujednáním v této smlouvě nebo nesplňuje zákonné náležitosti, má objednatel právo ji vrátit zhotoviteli k opravě s uvedením vytknutých nedostatků s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opraveného daňového dokladu zhotovitele objednateli.
6. V případě, že bude v průběhu provádění díla podle této smlouvy přerušeno objednatelovo čerpání dotačních prostředků, oznámí objednatel tuto skutečnost neprodleně písemně zhotoviteli. I po tuto dobu bude zhotovitel s ohledem na povahu díla podle této smlouvy pokračovat v řádném provádění díla podle této smlouvy, dokud neobdrží od objednatele písemný pokyn k přerušení prací.

#### IV.

##### Doba plnění.

1. Zadavatel předpokládá realizaci zakázky v následujících termínech:
  - **Předání a převzetí staveniště:** při podpisu smlouvy o dílo.
  - **Zahájení stavebních prací:** do 15 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem od objednatele.
  - **Dokončení stavebních prací:** nejpozději do 350 dnů (kalendářních) od předání a převzetí staveniště.
  - **Lhůta pro předání a převzetí díla včetně administrativních dokladů:** do 5 dnů od dokončení stavebních prací.
  - **Lhůta pro předání vyklizeného a v řádném stavu nacházejícího se staveniště objednateli:** do 5 dnů od předání a převzetí díla.

Doby a lhůty mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, které budou mít dopad do konečného termínu dokončení stavebních prací.



Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které objednatel ani zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nevhodné klimatické podmínky (zejména ve vztahu k technologickým postupům, které se vážou k předmětu díla), rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. stavebního úřadu, archeologického ústavu), skryté překážky v místě realizace stavby, apod.

2. O předání a převzetí díla podle této smlouvy sepiší účastníci této smlouvy k návrhu zhotovitele písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo zhotovitele provedené podle této smlouvy, způsobilé k řádnému užívání přejímá, oprávnění zástupci zhotovitele a objednatele, TDS a zástupce zpracovatele projektu, podepíší. Objednatel není povinen převzít dílo zhotovitele podle této smlouvy se zjevnými vadami, které brání v řádném užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo které toto řádné užívání díla omezují.

Při předání a převzetí díla podle této smlouvy zhotovitel objednateli předá veškerou dokumentaci uvedenou v čl. I této smlouvy, což bude v předávacím protokolu potvrzeno.

3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že případně písemným dodatkem k této smlouvě sjednané dodatečné práce, jejichž cena bez DPH nepřekročí 5 % sjednané ceny díla bez DPH podle čl. II odst. 1 této smlouvy, nebudou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla podle této smlouvy, tj. dílo zhotovitele bude dokončeno a předáno objednateli v termínu podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli při předání staveniště podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy v jednom vyhotovení projektovou dokumentaci pro provedení stavby citovanou v čl. I odst. 1 této smlouvy, a to v listinné podobě. O předání staveniště zhotoviteli a o předání sjednané dokumentace sepiší účastníci protokol, který jejich oprávnění zástupci podepíší.
5. Nedodržení doby provedení stavby zhotovitelem a doby předání řádně provedené stavby objednateli podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy a nedodržení doby vyklizení a předání staveniště jsoucího v řádném stavu objednateli dle odst. 1 tohoto článku této smlouvy je závažným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel je v takovém případě oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení podle čl. X odst. 2 této smlouvy a má právo na její zaplacení zhotovitelem, ledaže zhotovitel prokáže, že toto jeho prodlení bylo vyvoláno skutečností, kterou zhotovitel nemohl předvídat ani při vynaložení řádné odborné péče, kterou na něm lze důvodně s ohledem na jeho odbornost požadovat.
6. Dílo zhotovitele podle této smlouvy bude dokončeno jeho řádným provedením (Dílo je považováno za dokončené, pokud je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu) a předáním tohoto řádně provedeného díla včetně sjednané dokumentace obstarané podle ujednání v této smlouvě zhotovitelem objednateli.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla podle této smlouvy umožnit řádný průběžný výkon autorského dozoru projektanta, řádný průběžný výkon funkce TDS a koordinátora BOZP a řádnou průběžnou kontrolu provádění díla podle této smlouvy oprávněnému zástupci objednatele.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi po celou dobu provádění díla podle této smlouvy pořádek a čistotu, a to na svůj náklad, dále zajišťovat na svůj náklad průběžné podmínky



pro bezpečný výkon všech potřebných prací k řádnému provedení díla podle této smlouvy a zajišťovat na svůj náklad průběžné odstraňování a likvidaci všech vzniklých odpadů, to vše v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy.

9. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro provedení stavby a pro umístění potřebného zařízení staveniště včetně uložení materiálu pro provádění díla podle této smlouvy.
10. Zhotovitel provede na svůj náklad potřebné vytyčení tras všech podzemních inženýrských sítí a zajistí, aby nebyly při provádění prací k řádnému provedení díla podle této smlouvy poškozeny, včetně provedení jejich potřebného přeložení a ochrany před poškozením. Veškerá přesto vzniklá poškození inženýrských sítí je zhotovitel povinen na svůj náklad zcela a v co nejkratší době odstranit zajištěním provedení potřebných oprav.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby doba provádění potřebných prací na díle podle této smlouvy byla taková, aby nedocházelo k rušení nočního klidu, dále aby nedocházelo k nikoli nezbytnému omezení provozu na veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění všech prací potřebných pro zhotovení díla podle této smlouvy nedošlo k poškození nemovitých věcí přilehlých (sousedících) se staveništěm a aby, dojde-li přesto k jejich poškození, zajistil urychlené odstranění tohoto poškození řádným provedením potřebných oprav na svůj náklad.
12. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací na díle podle této smlouvy pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v příslušných obecně závazných právních předpisech ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v příslušných technických normách. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce a protipožární ochrany na staveništi.
13. Zhotovitel nebude bez předchozího písemného souhlasu objednatele používat zařízení objednatele a naopak.
14. V případě vzniku pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele nebo poddodavatele při provádění díla podle této smlouvy vyšetří okolnosti případu a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný pracovník zhotovitele a podá TDS zprávu o výsledku tohoto šetření. Porušení předpisů o bezpečnosti práce, o technických zařízeních a o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je porušením povinnosti zhotovitele podle této smlouvy o dílo a zhotovitel je povinen je na svůj náklad urychleně odstranit (odstranit jeho následky).
15. Zhotovitel je po provedení díla podle této smlouvy povinen staveniště uvolnit, řádně vyklidit, vyčistit, odstranit z něj svá zařízení a nástroje k provedení díla i zbylý materiál a v řádném stavu jsoucí staveniště objednateli předat v termínu dle odst. 1 tohoto článku této smlouvy, tj. do 5 kalendářních dnů od protokolárního převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy objednatel. O tomto předání a převzetí staveniště bude rovněž sepsán zápis, který bude oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele podepsán.

Při nedodržení tohoto termínu zhotovitelem je objednatel oprávněn zajistit vyklizení a vyčištění staveniště a uvedení staveniště do řádného stavu sám a zhotovitel je zavázán uhradit



objednateli veškeré náklady, které mu v souvislosti s tím vznikly. Přitom zhotovitel bere na vědomí, že výše těchto nákladů objednatele může být vyšší nežli by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.

16. Zhotovitel neumožní výkon nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
17. Zhotovitel je povinen zajistit a dodržet podmínku, že na realizaci díla se nebudou podílet nelegální pracovníci zhotovitele ani jiného smluvního poddodavatele.
18. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
19. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé jsou povinni dodržovat rovněž povinnosti týkající se základních lidských práv, včetně dodržování Všeobecné deklarace lidských práv a evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.
20. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění, aby všichni zaměstnanci pracující při realizaci předmětu smlouvy měli oprávnění k výkonu práce v České republice dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a že se jejich pracovněprávní vztah bude v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy.
21. V případě, že Zhotovitel nebo jeho případní poddodavatelé poruší některou z výše uvedených povinností týkající do dodržování výše uvedených základních pracovních standardů, mezinárodních úmluv a právních předpisů týkajících se zaměstnanců, je Zhotovitel či jeho poddodavatel povinen tyto nedostatky bezodkladně napravit a dokončit realizaci předmětu smlouvy v souladu s těmito základními pracovními standardy, mezinárodními úmluvami a právními předpisy. Veškeré náklady vzniklé Zhotoviteli či jeho poddodavateli a související s dodržováním povinností definovaných v této příloze smlouvy nese Zhotovitel, resp. jeho poddodavatel.
22. Objednatel je v přiměřené míře oprávněn v průběhu realizace předmětu smlouvy kontrolovat dodržování výše uvedených základních pracovních standardů a právních předpisů.
23. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v čl. I odst. 12 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost poskytovat součinnost při jeho aktualizaci, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.



24. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

## V.

### Další ujednání

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě. Po dobu provádění díla až do předání řádně provedeného díla podle této smlouvy objednateli nese odpovědnost za škodu vzniklou na tomto díle, se všemi jejích součástmi a se vším příslušenstvím zhotovitel, který je povinen vzniklou škodu bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo podle této smlouvy převzít.

Dnem převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy, potvrzeném zápisem, přechází na objednatele jako vlastníka předmětné stavby nebezpečí vzniku škody na této stavbě. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami bránícími řádnému užívání díla. Zhotovitel je při realizaci díla podle této smlouvy povinen postupovat tak, aby při provádění potřebných prací nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitostí.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla podle této smlouvy dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, přerušeni dodávky vody, elektřiny ...). Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je zhotovitel povinen všechny vlastníky dotčených nemovitostí a objednatele v dostatečném předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat.

2. Při provádění díla podle této smlouvy postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, TDS a projektanta. Zjistí-li zhotovitel, že příslušný pokyn je nevhodný, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě a vyčkat na jeho stanovisko, jinak odpovídá za vzniklou škodu.

Objednatel se vyjádří k tomuto vyrozumění zhotovitele písemně na jeho adresu uvedenou v této smlouvě do 48 hodin poté, co mu bylo příslušné vyrozumění zhotovitele doručeno.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění částí díla jinou osobou využije pouze osoby uvedené v Seznamu poddodavatelů (Příloha č. 4 této smlouvy), a to pouze v rozsahu, který tento Seznam určuje.



Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů. Změna poddodavatele oproti Příloze č. 4 této smlouvy je možná pouze na základě oboustranného písemného odsouhlasení, učiněného nejméně 3 pracovní dny před nástupem takového poddodavatele na provádění prací, služeb nebo dodávek. Změna poddodavatele musí být zaznamenána do stavebního deníku.

Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze se souhlasem objednatele, a to i tehdy, pokud účastník zadávacího řízení pomocí tohoto poddodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Pokud však účastník zadávacího řízení prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Objednatel není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.

Nedodržení postupu a rozsahu změny poddodavatele dle tohoto čl. se posuzuje jako podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele dle čl. XIII odst. 2. této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za jakost prací provedených svými poddodavateli vůči objednateli tak, jako by je provedl sám.

3. Všechny věci, které jsou potřebné k provedení díla podle této smlouvy je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel.
4. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Pro zajištění řádné kontroly provádění díla podle této smlouvy organizuje objednatel průběžně kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádnou kontrolu prováděného díla. Kontrolní dny organizuje objednatel a zhotovitel je povinen jejich řádné provedení umožnit. O konání kontrolního dne vždy bude proveden zápis ve stavebním deníku vedeném průběžně zhotovitelem a tyto zápisy budou účastníky příslušného kontrolního dne podepsány.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel neprodleně odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo nadále prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté, je objednatel oprávněn z tohoto důvodu písemně od této smlouvy odstoupit.

5. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této smlouvě na nevhodnost pokynů daných mu objednatelem k provedení díla podle této smlouvy, jestliže tato nevhodnost existuje a zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, kterou na něm lze důvodně požadovat. Tuto nevhodnost musí zhotovitel řádně odůvodnit a navrhnout řádný postup řádného provedení příslušných prací.
6. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole kvality částí díla, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem.



Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele příslušnou část díla vlastním nákladem odkrýt, a to v termínu stanoveném objednatelem.

7. Pro případ, že se objednatel ke kontrole části díla, která má být dalším postupem prací zakryta bez řádné omluvy nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn předmětnou část díla zakrýt.
8. V případě, že zhotovitel objednatele ke kontrole kvality příslušné části díla včas a řádně nepozve, má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakryté části díla v termínu, stanoveném objednatelem v zápisu ve stavebním deníku a zhotovitel je povinen příslušné práce včas a řádně na svůj náklad provést.
9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami při provádění díla podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen v případě, že se na stavbě budou současně pohybovat i pracovníci subdodavatelů zajistit veškeré úkony vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., zejména § 14 a následujících. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje průběžně dodržovat hygienické a další obecně závazné právní předpisy související s realizací díla podle této smlouvy.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla podle této smlouvy veškeré podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení. Pokud nedodržením (nesplněním) těchto podmínek (příslušné podmínky) vznikne objednateli škoda, nahradí ji zhotovitel objednateli v plném rozsahu.
11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla podle této smlouvy průběžně dodržovat veškeré platné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud v důsledku porušení těchto předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré náklady potřebné k její náhradě a k jejímu odstranění zhotovitel.

Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu provádění díla podle této smlouvy až do předání tohoto díla objednateli zabezpečit předmětné dílo – předmětnou stavbu a staveniště proti krádeži.

12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci příslušných pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen kdykoli ihned objednateli doložit.
13. Pokud v souvislosti s činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiné osobě především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinnosti vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, ČSN nebo jiných technických norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu na svůj náklad odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
14. Zhotovitel provede dílo podle této smlouvy na vlastní nebezpečí. Nebezpečí vzniku škody na předmětném díle na objednatele přechází převzetím díla podle této smlouvy. Dílo podle této



smlouvy je po celou dobu realizace ve vlastnictví objednatele. Jednotlivé komponenty se stávají součástí předmětné stavby okamžikem zabudování.

15. Zhotovitel je povinen provádět dílo podle této smlouvy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebním zákonem) ve znění pozdějších zákonů a v souladu s prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
16. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla podle této smlouvy řídit projektovou dokumentací, která je součástí přílohy č. 3 této smlouvy a účastníky této smlouvy a projektantem předem písemně odsouhlasenými změnami této projektové dokumentace. Zjistí-li však zhotovitel při realizaci díla podle této smlouvy jakékoli vady či nedostatky této projektové dokumentace, které nemohl předvídat, je povinen na tuto skutečnost objednatele písemně upozornit a přistoupit k řádnému projednání této věci s objednatelem a projektantem tak, aby příslušný nedostatek byl neprodleně napraven. Jinak zhotovitel nese odpovědnost za v této souvislosti vzniklou škodu v plném rozsahu.
17. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými uživatelskými standardy v projektové dokumentaci stavby odpovídá zhotovitel.
18. Zhotovitel je povinen provádět předepsané zkoušky, kontrolní zkoušky a měření podle plánu kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a kvalifikovaný personál pro řádné provedení těchto zkoušek. Objednatel, resp. TDS, je oprávněn provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných zhotovitelem, zhotovitel je povinen v takovém případě poskytnout objednateli resp. TDS požadovanou nebo nezbytnou součinnost. Pokud objednatel (resp. TDS) těmito zkouškami zjistí nevyhovující výsledky a zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku vyhovující výsledek, je objednatel (resp. TDS) oprávněn zajistit opakované zkoušky na stejný druh zkoušky (např. tlakové zkoušky potrubí) u celého již provedeného díla, to vše na náklady zhotovitele. Současně objednateli vzniká právo na uplatnění sankce vůči zhotoviteli podle čl. X této smlouvy.
19. Hlavní stavbyvedoucí jakožto odpovědná osoba zhotovitele bude osobou kontaktní, jeho úloha bude ve vedení stavby v celém rozsahu a jeho přítomnost je vyžadována každý den provádění předmětné stavby a doprovodné činnosti.

## VI.

### Stavební deník.

1. Zhotovitel je ode dne převzetí staveniště povinen vést stavební deník ohl. stavby podle této smlouvy v souladu s ust. § 157 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších zákonů a v souladu s § 6 a s přílohou č. 9 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Do tohoto stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro řádné plnění svých povinností podle této smlouvy. Zejména je povinen průběžně zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o průběhu a výsledku kontrolních dnů apod. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí předáním řádně provedeného díla objednateli a jeho převzetím.



2. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele vždy ten den, kdy byly příslušné práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu účastníků této smlouvy. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, TDS, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy – zejména přísl. pracovník příslušného stavebního úřadu.

V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane přílohou stavebního deníku (jeho příslušného svazku).

4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS nebo zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak platí, že tento zápis odsouhlasil.
5. Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů od předložení stavebního deníku s tímto zápisem. O provedeném zápisu ve stavebním deníku se závažnými skutečnostmi (majícími vliv na cenu díla nebo hrozí-li vznik škody) je stavbyvedoucí povinen ihned informovat starostu objednatele zprávou podanou elektronickou poštou na adresu [starosta@vinicne-sumice.cz](mailto:starosta@vinicne-sumice.cz).
6. Zápisy ve stavebním deníku nejsou změnou smlouvy o dílo, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování návrhu písemné dohody o změně této smlouvy o dílo nebo návrhu písemného dodatku k této smlouvě.

## VII.

### Předání díla

1. Dílo zhotovitele je provedeno, jsou-li řádně provedeny všechny práce zhotovitele sjednané touto smlouvou, zhotovitel při prohlídce provedeného díla náležitě objednateli, který má k nemovitým věcem uvedeným v čl. I odst. 5 této smlouvy právo hospodaření i projektantovi předvedl způsobilost tohoto díla řádně sloužit svému účelu a zhotovitel předal objednateli řádně provedené dílo a všechny zhotovitelem zajištěné doklady uvedené v čl. I této smlouvy. O předání zhotovitelem a převzetí objednatelem celého řádně provedeného díla podle této smlouvy sepíše objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné i uvede soupis případných drobných vad a nedodělků, které nebrání předání a převzetí díla, tj. které nebrání řádnému užívání díla podle této smlouvy jak z hlediska funkčního, tak estetického, způsob odstranění těchto drobných vad a nedodělků zhotovitelem na jeho náklad a účastníky této smlouvy sjednaný termín pro odstranění všech těchto vad a nedodělků zhotovitelem (přednostně do účastníky této smlouvy v čl. IV odst. 1. sjednaném termínu pro předání vyklizeného staveniště, tj. do 5 dnů od předání a převzetí díla podle této smlouvy). Předání a převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy je řádně provedeno (ukončeno) až podepsáním předávacího protokolu zástupci zhotovitele, objednatele (vč. TDS), projektantem stavby podle této smlouvy postavena, právo hospodaření na základě kterého bude dílo provedené podle této smlouvy užívat.



2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy nejméně tři pracovní dny před sjednaným termínem předání a převzetí díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy. Objednatel na základě této výzvy připraví návrh zápisu o předání a převzetí díla provedeného podle této smlouvy a zajistí účast objednatele a TDS, projektanta, při tomto předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen převzít dílo zhotovitele podle této smlouvy, i když toto dílo vykazuje i jen ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání díla podle této smlouvy a řádné funkci tohoto díla. V zápisu o předání a převzetí díla podle této smlouvy musí být v takovém případě uvedena písemná dohoda objednatele a zhotovitele s uvedením sjednaného termínu odstranění těchto řádně specifikovaných drobných vad a nedodělků zhotovitelem po předání a převzetí díla podle této smlouvy a s uvedením sjednaných podmínek pro provedení těchto oprav a odstranění nedodělků tak, aby řádné užívání předmětné stavby bylo co nejméně omezeno. Dostane-li se zhotovitel s řádným provedením odstranění těchto vad a nedodělků do prodlení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu podle čl. X odst. 3 této smlouvy.
4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla od stavu stanoveného projektem stavby resp. zhotovitelem, objednatelem a projektantem odsouhlaseného projektu skutečného provedení stavby, od stavu stanoveného touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. Nedodělkem se rozumí nedokončená nebo neprovedená práce oproti projektu stavby anebo oproti projektu skutečného provedení stavby odsouhlasenému zhotovitelem, objednatelem a projektantem.

## VIII.

### Záruka za jakost, finanční záruka

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného stavebního díla podle této smlouvy v délce **60 měsíců (tj. 5 let)**. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o řádném předání a převzetí díla podle této smlouvy zástupci zhotovitele, objednatele, projektantem.

U věcí, které se zabudováním staly součástí předmětné stavby a které mají samostatné záruční listy, tj. u technologické části stavby je sjednána záruční doba v délce **24 měsíců** od předání a převzetí díla podle této smlouvy. Uvádí-li výrobce či distributor delší záruku, platí ta delší. Další záruky jsou vymezeny v technických požadavcích na svítidla a stožáry dle přílohy č. 13 zadávací dokumentace, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce.

Zhotovitel nese odpovědnost za všechny vady díla podle této smlouvy, které objednatel zjistil a řádně písemně reklamoval u zhotovitele v průběhu záruční doby uvedené v odst. 1 tohoto článku této smlouvy.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny vadou projektu stavby, na kterou zhotovitel nemohl přijít ani při vynaložení veškeré odborné péče, kterou na něm lze důvodně požadovat.



3. Objednatel je povinen zjištěné vady díla zhotovitele podle této smlouvy písemně reklamovat u zhotovitele (na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě, ve znění jejích případných písemných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány, resp. musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje na zhotoviteli provést nápravu.

Písemná forma reklamace se výjimečně nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění této vady a jejích následků. V takovém případě postačí reklamace podaná telefonicky nebo elektronickou poštou zhotoviteli.

4. Objednatel je oprávněn požadovat především
  - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) tedy výměnou v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem případu) kterou určí objednatel,
  - b) odstranění vady řádnou opravou v přiměřené lhůtě, kterou objednatel určí vzhledem k okolnostem případu, je-li vada opravitelná (odstranitelná), v tomto případě je objednatel oprávněn stanovit termín zahájení příslušných potřebných prací zhotovitelem,
  - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla podle této smlouvy, jde-li o vadu neopravitelnou nebo neodstranitelnou výměnou.
5. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady díla bez zbytečného odkladu od doručení nebo obdržení reklamace, nejpozději však do 10 dnů, pokud se účastníci této smlouvy nedohodnou předem písemně jinak. V případě havárie a nutnosti okamžitého odstranění vady pro zajištění řádného provozování díla podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje odstranit příslušnou vadu (vady) bez zbytečného odkladu, aby nedošlo na straně objednatele ke vzniku škody (v zájmu povinné prevence vzniku škody).
6. Bude-li vada díla zhotovitele zjištěná v záruční době důvodem pro udělení pokuty objednateli příslušným státním orgánem, je zhotovitel povinen tuto pokutu objednateli k jeho (jejímu) vyúčtování bez zbytečného odkladu v plném rozsahu, tedy se vším příslušenstvím, nahradit.
7. Reklamaci je objednatel oprávněn uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž reklamace odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční doby nebo telefonická či e-mailová reklamace objednatele podaná v poslední den reklamační doby je včas uplatněná.
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady díla ani do 10 dnů po stanoveném nebo dohodnutém nástupním termínu, je objednatel oprávněn zadat odstranění této reklamované vady jiné odborné osobě. Veškeré náklady, které objednateli v této souvislosti vzniknou je povinen objednateli k jeho písemnému vyúčtování uhradit zhotovitel, a to se splatností do 14 dnů po doručení tohoto vyúčtování zhotoviteli. Za jakost prací potřebných k provedení těchto oprav odpovídá zhotovitel objednateli tak, jako by je provedl sám.
9. Záruční doba podle této smlouvy neběží po dobu provádění oprav díla potřebných pro řádné odstranění reklamovaných vad resp. po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho



součást řádně užívat z důvodu výskytu vad, za které nese odpovědnost zhotovitel (přerušení běhu záruční doby). Po odstranění všech reklamovaných vad potvrzeném zápisem podepsaným zástupci zhotovitele, objednatele (vč. TDS), projektantem stavby běží zbývající (dosud neuplynulá) záruční doba až do jejího skončení.

Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží sjednaná záruční doba podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy od počátku ode dne dokončení a předání příslušné opravené části díla objednateli.

10. Oznámí-li zhotovitel bez zbytečného odkladu objednateli písemnou formou, že reklamovanou vadu neuznává, je povinen toto oznámení řádně zdůvodnit. Zhotovitel je i v takovém případě zavázán reklamovanou vadu díla ve shora uvedených lhůtách odstranit, a to v zájmu prevence vzniku dalších škod na majetku objednatele. Pokud bude spolehlivě prokázáno, že v takovém případě zhotovitel za reklamovanou vadu neodpovídal, bude objednatel povinen takto zhotovitelem oprávněně vynaložené náklady k řádně doloženému písemnému vyúčtování zhotoviteli nahradit a zhotovitel bude nadále odpovídat za jakost díla podle této smlouvy v neomezeném rozsahu.
11. O odstranění každé reklamované vady účastníci této smlouvy sepiší zápis, který podepíše oprávněný zástupce zhotovitele, objednatele. Záruční doba ohledně příslušné části díla podle této smlouvy začne opět běžet dnem následujícím po podpisu zápisu o odstranění příslušné reklamované vady.
12. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den předání a převzetí díla poskytnout objednateli finanční záruku ve výši 600 000,- Kč, která bude platit po celou dobu trvání záruční lhůty a bude se řídit zejména ust. § 2030 ObčZ. V případě, že by platnost poskytnuté bankovní záruky měla uplynout před dobou stanovenou v předchozí větě, zavazuje se zhotovitel objednateli nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni skončení platnosti bankovní záruky předložit bankovní záruku novou (případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 1 měsíc ode dne skončení platnosti bankovní záruky původní. Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla bankovní záruka zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu uvedenou v tomto odstavci, a to ve výše sjednané výši.

Finanční záruka bude zhotovitelem poskytnuta formou neodvolatelné záruky. Originál finanční záruky bude přílohou zápisu o předání a převzetí díla. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku se zaváže vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této smlouvy.

Finanční záruku dle může objednatel čerpat v následujících případech:

- a) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě a zhotovitel nenastoupil do 10 dnů na odstranění reklamované vady (pokud se účastníci této smlouvy nedohodly předem písemně



jinak – viz čl. VIII, odst. 5). Oběma stranami podepsaný zápis je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky;

- b) zhotovitel nedodržel termín na odstranění vady, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna. Právo čerpat finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli, kdy je oběma stranami podepsán zápis o řádném odstranění reklamované vady. Oběma stranami podepsaný zápis o řádném odstranění reklamované vady je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky;
- c) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie a zhotovitel nenastoupil bezodkladně na odstranění vady tak, aby nedošlo na straně objednatele ke vzniku škody (v zájmu povinné prevence vzniku škody). Oběma stranami podepsaný zápis je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky v této fázi;
- d) zhotovitel nenastoupil na odstranění vady či nedodržel termín na odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna. Právo čerpat finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli, kdy je oběma stranami podepsán zápis o řádném odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie. Oběma stranami podepsaný zápis o řádném odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky v této fázi.

## IX.

### Pojištění

1. Vlastníkem zhotovovaného díla podle této smlouvy je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí vzniku škody na stavbě se všemi jeho součástmi a se vším příslušenstvím, na němž je tato stavba postavena provedeného podle této smlouvy, nese ode dne převzetí staveniště podle čl. IV odst. 1 této smlouvy po celou dobu provádění díla podle této smlouvy, tj. do doby převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy tedy do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla podle této smlouvy oprávněnými zástupci zhotovitele, objednatele, TDS a projektantem předmětné stavby zhotovitel.
3. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění díla podle této smlouvy zhotovitelem třetí osobě, a to min. ve výši ceny díla bez DPH, a to na svůj náklad. Pojištění musí být platné po celou dobu realizace díla.

Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen v jednom stejnopise předat objednateli nejpozději při převzetí staveniště.



Nepředání dokladu o tomto pojištění objednateli je podstatným porušením povinnosti zhotovitele podle této smlouvy, tj. objednatel má právo z tohoto důvodu od této smlouvy písemně odstoupit.

4. Náklady na pojištění podle odst. 3 tohoto článku této smlouvy nese v plném rozsahu zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně díla podle čl. II této smlouvy.
5. Při vzniku pojistné události podle odst. 3 tohoto článku této smlouvy zabezpečuje provedení veškerých potřebných úkonů vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s příslušnou pojistnou událostí zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, která je v jeho možnostech.

## **X.**

### **Sankce**

1. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení se zahájením prací na provedení díla podle této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za prvních 15 dnů prodlení. V případě, že prodlení se zahájením díla překročí 15 dnů, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s řádným dokončením a předáním řádně provedeného díla podle této smlouvy objednateli, je povinen uhradit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH podle této smlouvy za každý i započatý den prodlení. V případě, že prodlení překročí 35 dnů, je zhotovitel povinen uhradit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny díla bez DPH podle této smlouvy za třicátý šestý a každý další i započatý den prodlení. V případě, že prodlení překročí 70 dnů, je zhotovitel povinen uhradit objednateli k jeho písemné výzvě jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 mil. Kč.
3. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělků oproti termínu dohodnutému objednatelem a zhotovitelem při předání a převzetí díla nebo předání a převzetí části díla podle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou jednotlivou vadu či nedodělek a za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé této vady či nedodělků.
4. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním objednatel reklamované vady díla podle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou vadu a za každý den prodlení zhotovitele s jejím řádným odstraněním.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí zařízení staveniště a toto vyklizené a v řádném stavu jsou staveniště objednateli nepředá v termínu podle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění



pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý opakovaný případ.

7. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
8. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv svou povinnost stanovenou v čl. IV odst. 23 a 24 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele zajistit platnost (tj. dobu a výši) bankovní záruky podle čl. VIII odst. 12 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý i každý započatý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní záruky.
10. Zhotovitelem objednateli zaplacená smluvní pokuta se podle § 2050 ObčZ započítává na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku porušení povinnosti zhotovitele podle této smlouvy sankcionovaného sjednanou smluvní pokutou, tj. objednatel má vůči zhotoviteli právo na zaplacení náhrady škody s příslušenstvím v části nekryté zhotovitelem zaplacenou smluvní pokutou.
11. V případě, že se objednatel dostane do prodlení se zaplacením příslušného daňového dokladu – faktury zhotovitele oproti termínu splatnosti v ní uvedeném v souladu s ujednáním v čl. III odst. 1 této smlouvy anebo oproti termínu splatnosti odloženém k žádosti objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení podle § 1970 ObčZ v účastníky této smlouvy sjednané výši 0,015% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením.

#### ***Sankce vůči Rusku a Bělorusku***

12. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterýkoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
13. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 12 tohoto článku. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 8 tohoto článku. V případě porušení kterékoliv povinnosti stanovené v tomto odstavci, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.



14. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 12 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu a povinnosti nahradit škodu dle této smlouvy.

## **XI.**

### **Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech potřebných prací zabezpečí průběžné dodržování předpisů o bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek a předpisů o požární ochraně.
2. Dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších zákonů, je zhotovitel povinen náležitě spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Zhotovitel má za povinnost uchovávat všechny doklady související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035.
4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

## **XII.**

### **Změna smlouvy**

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranným ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele, výslovně nazvaným „dodatek ke smlouvě o dílo“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. K platnosti a účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě je nutná dohoda obou účastníků o celém jeho obsahu, odsouhlasená podpisy zástupců obou účastníků.
2. Nastanou-li u některé ze stran této smlouvy skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců obou účastníků této smlouvy o dohodě o potřebné změně této smlouvy.

## **XIII.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy je objednatel oprávněn písemně odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy, a to s účinností ke dni doručení tohoto odstoupení od smlouvy zhotoviteli.



2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména
  - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na provedení díla podle této smlouvy o více než 30 dnů (vazba na sankce – čl. X, odst. 1) oproti termínu sjednanému v čl. IV odst. 1 této smlouvy,
  - b) vadnost díla podle této smlouvy již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vytknuté vady neodstraní v objednatel v této výzvě stanovené přiměřené lhůtě,
  - c) prodlení zhotovitele s řádným provedením – dokončením díla podle této smlouvy a předáním celého řádně provedeného díla objednateli o více jak 35 dnů oproti termínu sjednanému v čl. IV odst. 1 této smlouvy,
  - d) úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí příslušného insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele,
  - e) neoprávněné zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle podle této smlouvy na více jak 10 kalendářních dnů,
  - f) provádění díla podle této smlouvy zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či příslušnými obecně závaznými právními předpisy anebo platnými technickými normami,
  - g) postoupení práv a povinností (závazků) zhotovitele z této smlouvy na jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele (bez předchozího uzavření písemné postupní smlouvy se souhlasem objednatele),
  - h) další porušení povinnosti zhotovitele označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení povinnosti zhotovitele. V dalších případech v této smlouvě výslovně neuvedených bude podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele posuzováno podle § 2002 ObčZ.
3. Odstoupením se tato smlouva zrušuje dnem doručení tohoto odstoupení zhotoviteli. Zrušení této smlouvy odstoupením se netýká nároku objednatele na zaplacení smluvní pokuty, na náhradu škody v části nekryté zaplacenou smluvní pokutou, práv objednatele vůči zhotoviteli z titulu práv z odpovědnosti za vady díla provedeného před zánikem této smlouvy odstoupením a záruky za jakost části díla provedeného před odstoupením objednatele od této smlouvy podle ujednání v čl. VIII této smlouvy.
4. V případě odstoupení od této smlouvy zůstává dosud zhotovitelem provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze cena za řádně provedenou část díla podle této smlouvy.
5. V případě odstoupení od této smlouvy budou smluvní strany postupovat dále uvedeným způsobem
  - a) zhotovitel provede soupis všech řádně provedených prací na díle podle této smlouvy oceněný podle způsobu, kterým byla sjednána cena díla podle čl. II této smlouvy,



- b) zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci sjednanou v čl. I této smlouvy do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití vzniku škod, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení účinnosti této smlouvy, to vše pod sankcí smluvní pokuty jako případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností ve výši 20.000,--Kč za každý i započatý den prodlení.
- Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí nedokončeného díla bez zbytečného odkladu po doručení odstoupení od této smlouvy a objednatel je povinen zahájit přejímací řízení tak, aby shora sjednaný termín k předání a převzetí provedené části díla a související dokumentace byl dodržen.
- c) Zhotovitel na základě vyčíslení podle písm. a) tohoto odstavce zpracuje „dílčí konečný daňový doklad – fakturu“ se zohledněním částek uhrazených objednatelem na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem do data odstoupení objednatele od této smlouvy.
- d) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se účastníci této smlouvy předem písemně nedohodnou jinak.
6. Strana, která důvodně odstoupí od této smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady, které jí v souvislosti s odstoupením od této smlouvy vznikly.

#### XIV.

##### Výhrada objednatele i zhotovitele

**Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo od uzavřené smlouvy o dílo odstoupit, v případech stanovených smlouvou, Občanským zákoníkem a v případě, že nebude objednateli poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, bez jakýchkoliv sankcí a nároků na realizaci díla.**

#### XV.

##### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu oběma smluvními stranami (jejich oprávněnými zástupci).
2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k řádnému splnění této smlouvy.

Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu s obecně závaznými právními předpisy jej nahrazujícími. Toto ujednání se také nevztahuje na povinnost zveřejnění dokumentů objednatelem plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, prováděcích předpisů k tomuto zákonu a plynoucí ze zákona o registru smluv.



3. Obě strany prohlašují a podpisy svých zástupců potvrzují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně jejích příloh, že obsahu této smlouvy a přílohám k této smlouvě porozuměly, s obsahem této smlouvy a jejích příloh souhlasí a že tato smlouva nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoli z nich.
4. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku, nabídkou zhotovitele na tuto zakázku a příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí právním řádem České republiky a případné spory mezi účastníky této smlouvy budou projednány a rozhodnuty příslušnými soudy České republiky.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se některé ujednání této smlouvy stane oproti důvodnému očekávání v důsledku změny obecně závazného právního předpisu neplatným, nezakládá to neplatnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že k písemné výzvě kterékoli z nich přistoupí druhá smluvní strana k uzavření písemného dodatku k této smlouvě, kterým nahradí ujednání, které se stalo neplatným ujednáním novým, jehož účel a smysl bude co nejblíží ujednání původnímu, ale takovým, aby bylo platné a účinné.
6. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s touto smlouvou zhotoviteli, nebo pokud zhotovitel doručení takovéto písemnosti zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za doručenu třetí pracovní den po jejím odeslání s využitím poštovních služeb do místa sídla zhotovitele uvedeného v této smlouvě (ve znění jejích příslušných dodatků) podle § 573 ObčZ anebo třetí den po jejím odeslání do datové schránky zhotovitele, jejíž ID je uvedeno v této smlouvě.
7. Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo obce Viničné Šumice na svém zasedání dne 13. 11. 2023 usnesením č. 3/7/23.
8. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Ve Viničných Šumicích dne – dle el. podpisu.

Ve Zlíně dne – dle el. podpisu.

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Aleš Jílek,  
starosta obce

.....  
Pavel Navláčil,  
jednatel



**Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy:**

Příloha č. 1 Časový a finanční harmonogram

Příloha č. 2 Položkový rozpočet


Příloha č. 3 Projektová dokumentace (je součástí smlouvy, není však připojena)

Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 Technické listy - prohlášení

Zhotovitel: Navštíčil stavební firma, s.r.o.  
Bartošova 5532  
76001 Zlín

### Finanční harmonogram



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 27\_03\_2023 Mateřská škola ve Viničných Šumicích

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Navláčil stavební firma, s.r.o.

IČO: 25301144

Bartošova 5532

DIČ: CZ25301144

76001

Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                      |
|------------------|--|--|----------------------|
| HSV              |  |  | 21 816 814,76        |
| PSV              |  |  | 17 828 877,43        |
| MON              |  |  | 203 863,00           |
| Vedlejší náklady |  |  | 190 980,00           |
| Ostatní náklady  |  |  | 552 414,50           |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>40 592 949,69</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |                   |
|-------------------------|------|-------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK          |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK          |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 40 592 949,69 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 8 524 519,43 CZK  |

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**49 117 469,12 CZK**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                         | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem          | Cena celkem          | %         |
|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| <b>00</b>        | <b>Vedlejší a ostatní náklady</b>             | <b>0,00</b>             | <b>321 774,50</b>       | <b>67 572,65</b>    | <b>389 347,15</b>    | <b>1</b>  |
| VRN 01           | Vedlejší a ostatní náklady                    | 0,00                    | 321 774,50              | 67 572,65           | 389 347,15           | 1         |
| <b>SO 01</b>     | <b>Hlavní objekt</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>35 949 101,04</b>    | <b>7 549 311,22</b> | <b>43 498 412,26</b> | <b>89</b> |
| SO 01.1A         | Stavebně konstrukční část                     | 0,00                    | 23 299 432,68           | 4 892 880,86        | 28 192 313,54        | 57        |
| SO 01.1B         | Oplocení, zpevněné plochy                     | 0,00                    | 2 206 725,65            | 463 412,39          | 2 670 138,04         | 5         |
| SO 01.2          | Zdravotechnické instalace                     | 0,00                    | 3 260 909,32            | 684 790,96          | 3 945 700,28         | 8         |
| SO 01.3          | Vytápění                                      | 0,00                    | 3 036 339,39            | 637 631,27          | 3 673 970,66         | 7         |
| SO 01.4          | Silnoproudé rozvody                           | 0,00                    | 2 542 276,00            | 533 877,96          | 3 076 153,96         | 6         |
| SO 01.5          | Slaboproudé rozvody                           | 0,00                    | 624 396,00              | 131 123,16          | 755 519,16           | 2         |
| SO 01.6          | Vzduchotechnika                               | 0,00                    | 979 022,00              | 205 594,62          | 1 184 616,62         | 2         |
| <b>SO 02</b>     | <b>Komunikace</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>2 320 153,05</b>     | <b>487 232,14</b>   | <b>2 807 385,19</b>  | <b>6</b>  |
| SO 02            | Komunikace                                    | 0,00                    | 2 320 153,05            | 487 232,14          | 2 807 385,19         | 6         |
| <b>SO 03</b>     | <b>Sadové úpravy</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>762 215,89</b>       | <b>160 065,34</b>   | <b>922 281,23</b>    | <b>2</b>  |
| SO 03.1          | Zeleň                                         | 0,00                    | 396 376,88              | 83 239,14           | 479 616,02           | 1         |
| SO 03.2          | Ostatní prvky                                 | 0,00                    | 353 328,01              | 74 198,88           | 427 526,89           | 1         |
| SO 03.3          | Ošetření rostlin - do předání celkové zakázky | 0,00                    | 12 511,00               | 2 627,31            | 15 138,31            | 0         |
| <b>SO 04</b>     | <b>Dešťová kanalizace</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>1 035 842,21</b>     | <b>217 526,86</b>   | <b>1 253 369,07</b>  | <b>3</b>  |
| SO 04            | Dešťová kanalizace                            | 0,00                    | 1 035 842,21            | 217 526,86          | 1 253 369,07         | 3         |
| <b>SO 06</b>     | <b>Stožáry a rozvod veřejného osvětlení</b>   | <b>0,00</b>             | <b>203 863,00</b>       | <b>42 811,23</b>    | <b>246 674,23</b>    | <b>1</b>  |
| SO 06            | Stožáry a rozvod veřejného osvětlení          | 0,00                    | 203 863,00              | 42 811,23           | 246 674,23           | 1         |
| Celkem za stavbu |                                               | 0,00                    | 40 592 949,69           | 8 524 519,43        | 49 117 469,12        | 100       |

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                  | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------|------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| _1    | Elektroměrový rozvaděč | HSV      |  |  | 49 859,00  | 0,1 |
| _1    | PZTS                   | HSV      |  |  | 103 266,00 | 0,3 |
| _2    | Domovní telefon        | HSV      |  |  | 83 346,00  | 0,2 |

|    |                                                               |     |  |  |              |     |
|----|---------------------------------------------------------------|-----|--|--|--------------|-----|
| _2 | Hlavní rozvaděč                                               | HSV |  |  | 128 922,00   | 0,3 |
| _3 | Strukturovaná kabeláž                                         | HSV |  |  | 196 117,00   | 0,5 |
| _3 | Zásuvky                                                       | HSV |  |  | 55 957,00    | 0,1 |
| _4 | CCTV                                                          | HSV |  |  | 56 626,00    | 0,1 |
| _4 | Vypínače                                                      | HSV |  |  | 77 067,00    | 0,2 |
| _5 | LDP                                                           | HSV |  |  | 127 938,00   | 0,3 |
| _5 | Svítlidla                                                     | HSV |  |  | 687 945,00   | 1,7 |
| _6 | Kabely                                                        | HSV |  |  | 503 022,00   | 1,2 |
| _6 | Ostatní náklady                                               | HSV |  |  | 57 103,00    | 0,1 |
| _7 | Hromosvod                                                     | HSV |  |  | 379 464,00   | 0,9 |
| _8 | Montáž, ostatní náklady                                       | HSV |  |  | 660 040,00   | 1,6 |
| 1  | Mateřská školka - šatny a sociální zařízení, kuchyně a zázemí | HSV |  |  | 979 022,00   | 2,4 |
| 1  | Zemní práce                                                   | HSV |  |  | 2 222 236,60 | 5,5 |
| 11 | Přípravné a přidružené práce                                  | HSV |  |  | 9 477,52     | 0,0 |
| 13 | Hloubené vykopávky                                            | HSV |  |  | 2 410,75     | 0,0 |
| 18 | Povrchové úpravy terénu                                       | HSV |  |  | 445 695,69   | 1,1 |
| 2  | Zakládání                                                     | HSV |  |  | 20 790,23    | 0,1 |
| 2  | Základy a zvláštní zakládání                                  | HSV |  |  | 1 605 865,04 | 4,0 |
| 27 | Základy                                                       | HSV |  |  | 5 994,47     | 0,0 |
| 3  | Svislé a kompletní konstrukce                                 | HSV |  |  | 3 000 580,68 | 7,4 |
| 4  | Vodorovné konstrukce                                          | HSV |  |  | 3 179 445,89 | 7,8 |

|     |                                                          |     |  |  |              |     |
|-----|----------------------------------------------------------|-----|--|--|--------------|-----|
| 5   | Komunikace                                               | HSV |  |  | 1 923 805,21 | 4,7 |
| 5   | Komunikace pozemní                                       | HSV |  |  | 4 403,31     | 0,0 |
| 61  | Úpravy povrchů vnitřní                                   | HSV |  |  | 1 728 684,91 | 4,3 |
| 62  | Úpravy povrchů vnější                                    | HSV |  |  | 961 068,44   | 2,4 |
| 63  | Podlahy a podlahové konstrukce                           | HSV |  |  | 1 039 897,70 | 2,6 |
| 8   | Trubní vedení                                            | HSV |  |  | 297 052,21   | 0,7 |
| 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání                      | HSV |  |  | 16 231,50    | 0,0 |
| 91  | Doplňující práce na komunikaci                           | HSV |  |  | 286 156,08   | 0,7 |
| 93  | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb | HSV |  |  | 59 147,94    | 0,1 |
| 94  | Lešení a stavební výtahy                                 | HSV |  |  | 201 757,90   | 0,5 |
| 95  | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách             | HSV |  |  | 122 652,35   | 0,3 |
| 99  | Staveništní přesun hmot                                  | HSV |  |  | 529 016,52   | 1,3 |
| 997 | Přesun sutě                                              | HSV |  |  | 3 062,77     | 0,0 |
| 998 | Přesun hmot                                              | HSV |  |  | 5 687,05     | 0,0 |
| 711 | Izolace proti vodě                                       | PSV |  |  | 459 398,35   | 1,1 |
| 712 | Povlakové krytiny                                        | PSV |  |  | 1 869 009,95 | 4,6 |
| 713 | Izolace tepelné                                          | PSV |  |  | 1 242 165,51 | 3,1 |
| 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                      | PSV |  |  | 1 126 752,51 | 2,8 |
| 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod                         | PSV |  |  | 591 860,95   | 1,5 |
| 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty                     | PSV |  |  | 718 834,07   | 1,8 |
| 731 | Kotelny                                                  | PSV |  |  | 604 418,26   | 1,5 |

|             |                             |     |  |  |               |       |
|-------------|-----------------------------|-----|--|--|---------------|-------|
| 732         | Strojovny                   | PSV |  |  | 208 215,59    | 0,5   |
| 733         | Rozvod potrubí              | PSV |  |  | 683 742,33    | 1,7   |
| 734         | Armatury                    | PSV |  |  | 297 036,96    | 0,7   |
| 735         | Otopná tělesa               | PSV |  |  | 551 732,74    | 1,4   |
| 736         | Podlahové vytápění          | PSV |  |  | 410 685,79    | 1,0   |
| 764         | Konstrukce klempířské       | PSV |  |  | 181 571,44    | 0,4   |
| 766         | Konstrukce truhlářské       | PSV |  |  | 5 776 865,65  | 14,2  |
| 767         | Konstrukce zámečnické       | PSV |  |  | 1 159 388,00  | 2,9   |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV |  |  | 357 737,51    | 0,9   |
| 776         | Podlahy povlakové           | PSV |  |  | 899 700,03    | 2,2   |
| 781         | Obklady keramické           | PSV |  |  | 507 867,43    | 1,3   |
| 783         | Nátěry                      | PSV |  |  | 1 748,00      | 0,0   |
| 784         | Malby                       | PSV |  |  | 132 756,01    | 0,3   |
| 786         | Čalounické úpravy           | PSV |  |  | 47 390,35     | 0,1   |
| M21         | Elektromontáže              | MON |  |  | 203 863,00    | 0,5   |
| VN          | Vedlejší náklady            | VN  |  |  | 190 980,00    | 0,5   |
| _7          | Ostatní materiál            | ON  |  |  | 272 860,00    | 0,7   |
| ON          | Ostatní náklady             | ON  |  |  | 279 554,50    | 0,7   |
| Cena celkem |                             |     |  |  | 40 592 949,69 | 100,0 |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | 00         | Vedlejší a ostatní náklady           |
| R: | VRN 01     | Vedlejší a ostatní náklady           |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                             | MJ     | Množství | Cena / MJ  | Celkem            |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-------------------|
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                   |        |          |            | <b>190 980,00</b> |
| 1              | 005111020R    | Vytyčení stavby                                           | Soubor | 1,00000  | 11 690,00  | 11 690,00         |
| 2              | 005111021R    | Vytyčení inženýrských sítí                                | Soubor | 1,00000  | 5 845,00   | 5 845,00          |
| 3              | 005121011R    | Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803        | Soubor | 1,00000  | 8 450,00   | 8 450,00          |
| 4              | 005121021R    | Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803            | Soubor | 1,00000  | 139 010,00 | 139 010,00        |
| 5              | 005121031R    | Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803        | Soubor | 1,00000  | 8 450,00   | 8 450,00          |
| 6              | 005124010R    | Koordinační činnost                                       | Soubor | 1,00000  | 11 690,00  | 11 690,00         |
| 7              | 005125RT      | Kompletační činnost                                       | Soubor | 1,00000  | 5 845,00   | 5 845,00          |
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>                                    |        |          |            | <b>130 794,50</b> |
| 8              | 005231020R    | Individuální a komplexní vyzkoušení                       | Soubor | 1,00000  | 5 845,00   | 5 845,00          |
| 9              | 005211020R    | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi           | Soubor | 1,00000  | 11 690,00  | 11 690,00         |
| 10             | 00524 R       | Předání a převzetí díla                                   | Soubor | 1,00000  | 5 845,00   | 5 845,00          |
| 11             | 005231040R    | Provozní řády                                             | Soubor | 1,00000  | 2 922,50   | 2 922,50          |
| 12             | 005261010R    | Pojištění dodavatele a pojištění díla                     | Soubor | 1,00000  | 8 183,00   | 8 183,00          |
| 13             | 005261022R    | Bankovní záruky za splnění záručních podmínek             | Soubor | 1,00000  | 8 183,00   | 8 183,00          |
| 14             | 005281010R    | Propagace dočasná a trvalá                                | Soubor | 1,00000  | 5 845,00   | 5 845,00          |
| 15             | 005239RT      | Fotodokumentace před a po dokončení stavby                | Soubor | 1,00000  | 5 845,00   | 5 845,00          |
| 16             | 005238RT      | Měření hluku pro kolaudaci                                | Soubor | 1,00000  | 5 845,00   | 5 845,00          |
| 17             | 005211010R    | Předání a převzetí staveniště                             | Soubor | 1,00000  | 5 845,00   | 5 845,00          |
| 18             | 005211030R    | Dočasná dopravní opatření                                 | Soubor | 1,00000  | 8 183,00   | 8 183,00          |
| 19             | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi          | Soubor | 1,00000  | 5 845,00   | 5 845,00          |
| 20             | 00523 R       | Zkoušky a revize                                          | Soubor | 1,00000  | 14 028,00  | 14 028,00         |
| 21             | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                          | Soubor | 1,00000  | 25 000,00  | 25 000,00         |
| 22             | 005241020R    | Geodetické zaměření skutečného provedení, pro zápis do KN | Soubor | 1,00000  | 11 690,00  | 11 690,00         |

**Celkem**

**321 774,50**

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.1A   | Stavebně konstrukční část            |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                         | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                    |    |             |           | <b>541 979,69</b> |
| 1             | 121101100     | Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m     | m3 | 358,75000   | 64,36     | 23 089,15         |
|               |               | SO 01 : 0,25*(41,0*35,0)                              |    | 358,75000   |           |                   |
| 2             | 132201212     | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ      | m3 | 326,77460   | 116,41    | 38 039,83         |
|               |               | výkop dřívku z bed tvárnic tl.400mm :                 |    |             |           |                   |
|               |               | spára -1,500 výška bednic tvárnic 475mm :             |    |             |           |                   |
|               |               | základ. pas 800x600 : 0,8*0,475*(37,55+4,35*2)        |    | 17,57000    |           |                   |
|               |               | spára -1,750 výška bednic tvárnic 500mm :             |    |             |           |                   |
|               |               | základ. pas 800x600 :                                 |    | 21,55000    |           |                   |
|               |               | 0,8*0,5*(0,75*26,25*2+1,75*2+5,50*2)                  |    |             |           |                   |
|               |               | základ. pas 1000x600 : 1,0*0,5*(37,55+30,50+34,35)    |    | 51,20000    |           |                   |
|               |               | spára -2,000 výška bednic tvárnic 750mm :             |    |             |           |                   |
|               |               | základ. pas 800x600 : 0,8*0,75*(0,75*2+1,0*2)         |    | 2,10000     |           |                   |
|               |               | základ. pas 1000x600 : 1,0*0,75*(3,3*2)               |    | 4,95000     |           |                   |
|               |               | spára -2,250 výška bednic tvárnic 1000mm :            |    |             |           |                   |
|               |               | základ. pas 800x600 : 0,8*1,0*(4,75*2+0,75*2)         |    | 8,80000     |           |                   |
|               |               | základ. pas 1000x600 : 1,0*1,0*(0,75*2)               |    | 1,50000     |           |                   |
|               |               | spára -2,500 výška bednic tvárnic 1250mm :            |    |             |           |                   |
|               |               | základ. pas 800x600 : 0,8*1,25*(3,25*2)               |    | 6,50000     |           |                   |
|               |               | spára -2,750 výška bednic tvárnic 1500mm :            |    |             |           |                   |
|               |               | základ. pas 700x600 : 0,7*1,5*(1,5*2)                 |    | 3,15000     |           |                   |
|               |               | základ. pas 800x600 : 0,8*1,5*(0,75*4)                |    | 3,60000     |           |                   |
|               |               | základ. pas 1000x600 : 1,0*1,5*(37,55)                |    | 56,33000    |           |                   |
|               |               | spára -3,000 výška žebet. stěny 2100 mm :             |    |             |           |                   |
|               |               | základ. pas 350x850 : 0                               |    |             |           |                   |
|               |               | základ. pas 700x850 : 0                               |    |             |           |                   |
|               |               | výkop pasů betonovaných do rýh : 149,5246             |    | 149,52000   |           |                   |
| 3             | 132201219     | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ    | m3 | 163,38730   | 29,77     | 4 864,04          |
|               |               | 50% objemu : 326,7746*0,5                             |    | 163,39000   |           |                   |
| 4             | 161101101     | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m          | m3 | 163,38730   | 118,89    | 19 425,12         |
|               |               | 50% objemu : 326,7746*0,5                             |    | 163,39000   |           |                   |
| 5             | 162201102     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m        | m3 | 1 216,62640 | 35,83     | 43 591,72         |
|               |               | na staveništní meziskládku z rýh pasů : 326,7746      |    | 326,77460   |           |                   |
|               |               | dovoz zeminy z meziskládky :                          |    |             |           |                   |
|               |               | Začátek provozního součtu                             |    |             |           |                   |
|               |               | obsyp zákl. pasů : 95,3118                            |    | 95,31180    |           |                   |
|               |               | násyp pod podl. deskou : 0,73*7,0*37,4                |    | 191,11400   |           |                   |
|               |               | násyp pod terasou : 1,2*3,8*37,4                      |    | 170,54400   |           |                   |
|               |               | násyp pod 3-ramenou rampou :                          |    | 60,48000    |           |                   |
|               |               | (2*(2,1*14,4*1,6/2)+(1,6*2,1*2,1)+(2,1*3,0*1,6/2))    |    |             |           |                   |
|               |               | svahování okolo ramp : 13,652                         |    | 13,65200    |           |                   |
|               |               | Konec provozního součtu                               |    |             |           |                   |
|               |               | celkem do násypů a obsypů pasů : 531,10180            |    | 531,10180   |           |                   |
|               |               | přesun ornice z meziskládky pro rozprostření : 358,75 |    | 358,75000   |           |                   |
| 6             | 167101102     | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3     | m3 | 1 274,07160 | 37,52     | 47 803,17         |
|               |               | ze staveništní meziskládky do násypů :                |    |             |           |                   |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.1A   | Stavebně konstrukční část            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                     | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|------------|
|      |               | objekt MŠ rýhy : 326,7746                                         |    | 326,77460    |           |            |
|      |               | zůstatek z výkopů oplocení : 121,203-84,456                       |    | 36,74700     |           |            |
|      |               | komunikace + dreny a přípojky ÚV : 501,0+50,80                    |    | 551,80000    |           |            |
|      |               | ornice pro rozprostření : 358,75                                  |    | 358,75000    |           |            |
| 7    | 162701105     | Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 10000 m                  | m3 | 384,21980    | 145,00    | 55 711,87  |
|      |               | odvoz přebytku zeminy na skládku :                                |    |              |           |            |
|      |               | Začátek provozního součtu                                         |    |              |           |            |
|      |               | výkop pasů objekt MŠ rýhy : 326,7746                              |    | 326,77460    |           |            |
|      |               | zůstatek z výkopů oplocení : 121,203-84,456                       |    | 36,74700     |           |            |
|      |               | odkop komunikace + dreny a přípojky ÚV : 501,0+50,80              |    | 551,80000    |           |            |
|      |               | Konec provozního součtu                                           |    |              |           |            |
|      |               | celkem zemina na stavbě : 915,3216                                |    | 915,32160    |           |            |
|      |               | Začátek provozního součtu                                         |    |              |           |            |
|      |               | Obsyp pasů+násyp pod podl. desku+terasu+terénní schodiště(rampy : |    |              |           |            |
|      |               | obsyp zákl. pasů : 95,3118                                        |    | 95,31180     |           |            |
|      |               | násyp pod podl. deskou : 0,73*7,0*37,4                            |    | 191,11400    |           |            |
|      |               | násyp pod terasou : 1,2*3,8*37,4                                  |    | 170,54400    |           |            |
|      |               | násyp pod 3-ramenou rampou :                                      |    | 60,48000     |           |            |
|      |               | (2*(2,1*14,4*1,6/2)+(1,6*2,1*2,1)+(2,1*3,0*1,6/2))                |    |              |           |            |
|      |               | svahování okolo ramp : 13,652                                     |    | 13,65200     |           |            |
|      |               | Konec provozního součtu                                           |    |              |           |            |
|      |               | celkem zemina zpět do obsypů a násypů : -531,10180                |    | -531,10180   |           |            |
| 8    | 162701109     | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                 | m3 | 11 526,59400 | 10,00     | 115 265,94 |
|      |               | do 40km : 384,2198*30                                             |    | 11 526,59400 |           |            |
| 9    | 171101105     | Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 103% PS                  | m3 | 435,79000    | 77,13     | 33 612,48  |
|      |               | násyp pod podl. deskou : 0,73*7,0*37,4                            |    | 191,11400    |           |            |
|      |               | násyp pod terasou : 1,2*3,8*37,4                                  |    | 170,54400    |           |            |
|      |               | násyp pod 3-ramenou rampou :                                      |    | 60,48000     |           |            |
|      |               | 2*(2,1*14,4*1,6/2)+(1,6*2,1*2,1)+(2,1*3,0*1,6/2)                  |    |              |           |            |
|      |               | svahování okolo ramp : 13,652                                     |    | 13,65200     |           |            |
| 10   | 171201201     | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m                | m3 | 326,77460    | 11,22     | 3 666,41   |
|      |               | staveništní meziskládka na násypy !                               |    |              |           |            |
|      |               | na staveništní meziskládku : 326,7746                             |    | 326,77000    |           |            |
| 11   | 174101101     | Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím                               | m3 | 95,31180     | 99,88     | 9 519,74   |
|      |               | zásyp okolo dřívku z bed. tvárnic na zákl pasu :                  |    |              |           |            |
|      |               | výkop rýh pro pasy vč. dřívků : 326,7746                          |    | 326,77460    |           |            |
|      |               | odečet pasů beton. do rýhy : -154,0103                            |    | -154,01030   |           |            |
|      |               | odečet dřívků z bed. tvárnic : -0,4*193,63125                     |    | -77,45250    |           |            |
| 12   | 181301114     | Rozprostření ornice, rovina, tl.20-25 cm,nad 500m2                | m2 | 1 435,00000  | 18,65     | 26 762,75  |
|      |               | SO 01 z meziskládky : 41,0*35,0                                   |    | 1 435,00000  |           |            |
| 13   | 182201101     | Svahování násypů                                                  | m2 | 76,95000     | 44,71     | 3 440,43   |
|      |               | terasa před prefa stupni : 2*(15,0*4,5/2)+2,1*4,5                 |    | 76,95000     |           |            |
| 14   | 199000002     | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04   | m3 | 384,21980    | 305,00    | 117 187,04 |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.1A   | Stavebně konstrukční část            |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem              |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------------------|
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                          |    |           |           | <b>1 541 968,24</b> |
| 15            | 273321311     | Železobeton základových desek C 16/20                                        | m3 | 157,35600 | 2 841,73  | 447 163,27          |
|               |               | podkladní deska tl.150mm : 0,15*(37,2*28,2)                                  |    | 157,36000 |           |                     |
| 16            | 273351215     | Bednění stěn základových desek - zřízení                                     | m2 | 30,78000  | 829,14    | 25 520,93           |
|               |               | podkladní deska tl.150mm : 0,15*(37,2*4+28,2*2)                              |    | 30,78000  |           |                     |
| 17            | 273351216     | Bednění stěn základových desek - odstranění                                  | m2 | 30,78000  | 110,28    | 3 394,42            |
| 18            | 273361411     | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí                                 | t  | 5,42880   | 27 000,00 | 146 577,60          |
|               |               | podkladní deska t.150mm, výztužení 4,5kg/m2 : 4,50*(37,2*28,2)/1000*1,15     |    | 5,43000   |           |                     |
| 19            | 274272150     | Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm výplň tvárníc betonem C 16/20 | m2 | 193,63125 | 1 873,27  | 362 723,61          |
|               |               | spára -1,500 výška bednicích tvárnic 475mm :                                 |    |           |           |                     |
|               |               | základ. pas 800x600 : 0,475*(37,55+4,35*2)                                   |    | 21,97000  |           |                     |
|               |               | spára -1,750 výška bednicích tvárnic 500mm :                                 |    |           |           |                     |
|               |               | základ. pas 800x600 : 0,5*(0,75*26,25*2+1,75*2+5,50*2)                       |    | 26,94000  |           |                     |
|               |               | základ. pas 1000x600 : 0,5*(37,55+30,50+34,35)                               |    | 51,20000  |           |                     |
|               |               | spára -2,000 výška bednicích tvárnic 750mm :                                 |    |           |           |                     |
|               |               | základ. pas 800x600 : 0,75*(0,75*2+1,0*2)                                    |    | 2,63000   |           |                     |
|               |               | základ. pas 1000x600 : 0,75*(3,3*2)                                          |    | 4,95000   |           |                     |
|               |               | spára -2,250 výška bednicích tvárnic 1000mm :                                |    |           |           |                     |
|               |               | základ. pas 800x600 : 1,0*(4,75*2+0,75*2)                                    |    | 11,00000  |           |                     |
|               |               | základ. pas 1000x600 : 1,0*(0,75*2)                                          |    | 1,50000   |           |                     |
|               |               | spára -2,500 výška bednicích tvárnic 1250mm :                                |    |           |           |                     |
|               |               | základ. pas 800x600 : 1,25*(3,25*2)                                          |    | 8,13000   |           |                     |
|               |               | spára -2,750 výška bednicích tvárnic 1500mm :                                |    |           |           |                     |
|               |               | základ. pas 700x600 : 1,5*(1,5*2)                                            |    | 4,50000   |           |                     |
|               |               | základ. pas 800x600 : 1,5*(0,75*4)                                           |    | 4,50000   |           |                     |
|               |               | základ. pas 1000x600 : 1,5*(37,55)                                           |    | 56,33000  |           |                     |
|               |               | spára -3,000 výška žebet. stěny 2100 mm :                                    |    |           |           |                     |
|               |               | základ. pas 350x850 : 0                                                      |    |           |           |                     |
|               |               | základ. pas 700x850 : 0                                                      |    |           |           |                     |
| 20            | 274313711     | Beton základových pasů prostý C 25/30                                        | m3 | 154,01030 | 3 002,94  | 462 483,69          |
|               |               | Začátek provozního součtu                                                    |    |           |           |                     |
|               |               | -1,500 :                                                                     |    |           |           |                     |
|               |               | základ. pas 800x600 : 0,8*0,6*(37,55+4,35*2)                                 |    | 22,20000  |           |                     |
|               |               | -1,750 :                                                                     |    |           |           |                     |
|               |               | základ. pas 800x600 :                                                        |    | 13,68000  |           |                     |
|               |               | 0,8*0,6*(0,75*2+6,25*2+1,75*2+5,50*2)                                        |    |           |           |                     |
|               |               | základ. pas 1000x600 : 1,0*0,6*(37,55+30,58+34,35)                           |    | 61,49000  |           |                     |
|               |               | -2,000 :                                                                     |    |           |           |                     |
|               |               | základ. pas 800x600 : 0,8*0,6*(0,75*2+1,0*2)                                 |    | 1,68000   |           |                     |
|               |               | základ. pas 1000x600 : 1,0*0,6*(3,3*2)                                       |    | 3,96000   |           |                     |
|               |               | -2,250 :                                                                     |    |           |           |                     |
|               |               | základ. pas 800x600 : 0,8*0,6*(4,75*2+0,75*2)                                |    | 5,28000   |           |                     |
|               |               | základ. pas 1000x600 : 1,0*0,6*(0,75*2)                                      |    | 0,90000   |           |                     |
|               |               | -2,500 :                                                                     |    |           |           |                     |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.1A   | Stavebně konstrukční část            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

základ. pas 800x600 : 0,8\*0,6\*(3,25\*2) 3,12000  
-2,750 :  
základ. pas 700x600 : 0,7\*0,6\*(1,55\*2) 1,30000  
základ. pas 800x600 : 0,8\*0,6\*(0,75\*4) 1,44000  
základ. pas 1000x600 : 1,0\*0,6\*(37,55) 22,53000  
-3,000 :  
základ. pas 350x850 : 0,35\*0,85\*(36,15) 10,75000  
základ. pas 700x850 : 0,70\*0,85\*(1,0\*2) 1,19000  
Konec provozního součtu  
betonováno bez bednění-ztrátne 3% : 149,5246\*1,03 154,01000

|    |           |                                                                  |   |         |           |           |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|
| 21 | 279361821 | Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505 bed. tvárnice   | t | 3,48536 | 27 000,00 | 94 104,72 |
|    |           | do bednicích bet. tvárníc cca 18,0kg/m2 :<br>193,63125*18,0/1000 |   | 3,49000 |           |           |

|        |           |                                                  |    |          |          |              |
|--------|-----------|--------------------------------------------------|----|----------|----------|--------------|
| Díl: 3 |           | Svislé a kompletní konstrukce                    |    |          |          | 2 121 675,33 |
| 22     | 311321825 | Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30 | m3 | 25,27350 | 2 902,92 | 73 366,95    |

spára -2,40 výška žeb. stěm u terasy :  
opěr. zeď "L" l=2\*8,15m :  
základ. pata : 1,15\*0,3\*(8,15\*2) 5,62000  
základ. dílek : 0,25\*2,0\*(8,15\*2) 8,15000  
opěr. zeď "I" l=20,0m : 0,25\*2,3\*(10,0\*2) 11,50000

|    |           |                                                                                                                                         |    |           |        |           |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 23 | 311351111 | Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení                                                                                       | m2 | 160,23000 | 571,65 | 91 595,48 |
|    |           | spára -3,000 výška žeb. stěny 2100 mm :<br>základ. pas 350x850 : 2*2,1*(36,15) 151,83000<br>základ. pas 700x850 : 2*2,1*(1,0*2) 8,40000 |    |           |        |           |

|    |           |                                                  |    |           |        |           |
|----|-----------|--------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 24 | 311351112 | Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr. | m2 | 160,23000 | 179,37 | 28 740,46 |
|----|-----------|--------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|

|    |           |                                                     |   |         |           |           |
|----|-----------|-----------------------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|
| 25 | 311361821 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505  | t | 2,84840 | 27 000,00 | 76 906,80 |
|    |           | do zákl žb zdiva terasy dle výpisu statika : 2,8484 |   | 2,85000 |           |           |

|    |           |                                                                |    |           |          |            |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|
| 26 | 311238114 | Zdivo cihel. bloků keramických 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm | m2 | 541,18750 | 1 626,10 | 880 024,99 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|

obvodové zdivo : 3,5\*(36,5\*2+27,75\*2) 449,75000  
Začátek provozního součtu  
výplně sever : 2\*(3,0\*2,0)+5\*(3,0\*1,0)+2\*(1,125\*3,0) 33,75000  
výplně jih : 3\*(10,0\*3,0) 90,00000  
výplně východ : 7,35\*3,0+2,9\*2,5 29,30000  
výplně západ : 7,35\*3,0+2,9\*2,5 29,30000  
Konec provozního součtu  
odečet všech výplní obvod. zdiva : -182,35 -182,35000  
vnitřní zdivo-středový trakt : 3,5\*(36,5\*2) 255,50000  
odečet otvorů místnosti do hosp. části : -  
(7\*(1,75\*2,5)+(1,125\*3,0)+(1,5\*2,0)) -37,00000  
odečet otvorů místnosti do učeben : -3\*(2,5\*3,0) -22,50000  
vnitřní zdivo-WC+učebny : 142,62500  
3,5\*(0,625\*3+6,125\*3+2,5\*2+7,75\*2)  
odečet otvorů vnitřní zdivo-WC+učebny : -  
(3\*(2,75\*0,65)+2\*(2,9\*2,5)) -19,86250

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.1A   | Stavebně konstrukční část            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|
|      |               | odečet AKU zdiva : -3,5*12,85                                |     |           | -44,97500 |            |
| 27   | 311238324     | Zdivo cihel. bloků keramických 25 AKU P20 na M20, tl. 250 mm | m2  | 44,97500  | 2 464,46  | 110 839,09 |
|      |               | 3,5*12,85                                                    |     |           | 44,97500  |            |
| 28   | 311271175     | Zdivo z tvárnice plynosilkátových hladkých tl. 20 cm         | m2  | 24,84000  | 1 454,99  | 36 141,95  |
|      |               | stěny (boky) světlíků : 3*(2*(3,6*2,3/2))                    |     |           | 24,84000  |            |
| 29   | 317168111     | Překlad keramicko-betonový plochý 115x71x1000 mm             | kus | 15,00000  | 425,69    | 6 385,35   |
| 30   | 317168112     | Překlad keramicko-betonový plochý 115x71x1250 mm             | kus | 7,00000   | 391,60    | 2 741,20   |
| 31   | 317168116     | Překlad keramicko-betonový plochý 115x71x2250 mm             | kus | 2,00000   | 1 027,18  | 2 054,36   |
| 32   | 317168132     | Překlad keramicko-betonový vysoký 70x235x1500 mm             | kus | 9,00000   | 654,66    | 5 891,94   |
| 33   | 317168133     | Překlad keramicko-betonový vysoký 70x238x1750 mm             | kus | 3,00000   | 815,32    | 2 445,96   |
| 34   | 317168134     | Překlad keramicko-betonový vysoký 70x238x2000 mm             | kus | 21,00000  | 1 042,50  | 21 892,50  |
| 35   | 317168138     | Překlad keramicko-betonový vysoký 70x235x3000 mm             | kus | 15,00000  | 1 694,65  | 25 419,75  |
| 36   | 317168139     | Překlad keramicko-betonový vysoký 70x238x3250 mm             | kus | 9,00000   | 1 979,99  | 17 819,91  |
| 37   | 317168140     | Překlad keramicko-betonový vysoký 70x235x3500 mm             | kus | 27,00000  | 2 153,29  | 58 138,83  |
| 38   | 342248109     | Příčky z příčkových keramických P+D na MVC 5, tl. 80 mm      | m2  | 116,90750 | 869,52    | 101 653,41 |

trakt zázemí přípravná :

|                                                                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| vstup západ : $3,75 \cdot (1,6 + 2,5 \cdot 2 + 2,6) - (0,7 \cdot 2,1 \cdot 2)$                                     | 31,56000 |
| přípravná jídel mč 129 : $3,75 \cdot 2,63$                                                                         | 9,86000  |
| vstup východ : $3,75 \cdot (5,75 + 1,55 + 0,9 + 2,1) - (0,7 \cdot 2,1 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2,1 + 0,925 \cdot 3,75)$ | 30,54000 |
| mč 118+119 : $3,75 \cdot (4,125 + 0,35) - (1,975 \cdot 2,5)$                                                       | 11,84000 |
| střední trakt :                                                                                                    |          |
| šatny mč 105+106 : $3,75 \cdot 2,0 - (0,7 \cdot 2,1)$                                                              | 6,03000  |
| trakt WC učeben :                                                                                                  |          |
| mč 115 : $3,75 \cdot 2,5 - (0,7 \cdot 2,1)$                                                                        | 7,91000  |
| mč 112 : $3,75 \cdot 2,5 - (0,7 \cdot 2,1)$                                                                        | 7,91000  |
| mč 109 : $3,75 \cdot 2,5 - (0,7 \cdot 2,1)$                                                                        | 7,91000  |
| otvory dveří mč 128+124 : $(0,7 \cdot 2,4) \cdot 2$                                                                | 3,36000  |

|    |           |                                                          |    |           |        |            |
|----|-----------|----------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 39 | 342248112 | Příčky z příčkových keramických P+D na MVC 5, tl. 115 mm | m2 | 321,93000 | 886,42 | 285 365,19 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|

trakt zázemí přípravná :

|                                                                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| vstup západ :                                                                                                                | 106,80000 |
| $3,75 \cdot (5,75 + 3,125 + 2,5 + 1,88 \cdot 2 + 2,5 + 8,3 + 2,63 + 2,38) - (0,7 \cdot 2,1 \cdot 4 + 0,8 \cdot 2,1 \cdot 2)$ |           |
| přípravná jídel mč 129 : $3,75 \cdot (5,75 \cdot 2) - (0,9 \cdot 2,1)$                                                       | 41,23000  |
| vstup východ : $3,75 \cdot (5,75 \cdot 2 + 4,0 + 3,425 + 5,9) - (0,8 \cdot 2,1 \cdot 3 + 0,7 \cdot 2,1)$                     | 86,58000  |
| střední trakt :                                                                                                              |           |
| šatny mč 105+106 : $3,75 \cdot (2,0 \cdot 2 + 4,45 \cdot 2) - (0,7 \cdot 2,1)$                                               | 46,91000  |
| zádveří mč 102 : $3,75 \cdot 4,45$                                                                                           | 16,69000  |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.1A   | Stavebně konstrukční část            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|---------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
|      |               | trakt WC učeben :                                 |    |           |           |           |
|      |               | mč 115 : 3,75*2,5-(0,7*2,1)                       |    | 7,91000   |           |           |
|      |               | mč 112 : 3,75*2,5-(0,7*2,1)                       |    | 7,91000   |           |           |
|      |               | mč 109 : 3,75*2,5-(0,7*2,1)                       |    | 7,91000   |           |           |
|      |               | 0 :                                               |    |           |           |           |
| 40   | 346275112     | Přizdívky z desek plynosilkátových tl. 75 mm      | m2 | 22,50000  | 857,12    | 19 285,20 |
|      |               | mč 115, 112, 109 : 1,5*5,0*3                      |    | 22,50000  |           |           |
| 41   | 346275113     | Přizdívky z desek plynosilkátových tl. 100 mm     | m2 | 8,06250   | 817,66    | 6 592,38  |
|      |               | mč 134 : 3,75*1,25                                |    | 4,69000   |           |           |
|      |               | mč 137 : 3,75*0,9                                 |    | 3,38000   |           |           |
| 42   | 346275114     | Přizdívky z desek plynosilkátových tl. 125 mm     | m2 | 21,75000  | 1 209,89  | 26 315,11 |
|      |               | mč 124 : 3,75*0,9                                 |    | 3,38000   |           |           |
|      |               | mč 122 : 3,75*1,1                                 |    | 4,13000   |           |           |
|      |               | mč 123 : 3,75*0,9                                 |    | 3,38000   |           |           |
|      |               | mč 105 : 3,75*2,0                                 |    | 7,50000   |           |           |
|      |               | mč 116, 113, 110 : 3,75*0,9                       |    | 3,38000   |           |           |
| 43   | 346275115     | Přizdívky z desek plynosilkátových tl. 150 mm     | m2 | 65,62500  | 1 353,63  | 88 831,97 |
|      |               | mč 104 : 3,75*2,5                                 |    | 9,38000   |           |           |
|      |               | mč 115, 112, 109 : 3,75*5,0*3                     |    | 56,25000  |           |           |
| 44   | 342668111     | Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou | m  | 128,72500 | 77,81     | 10 016,09 |
|      |               | příčky tl.80mm :                                  |    |           |           |           |
|      |               | trakt zázemí přípravná :                          |    |           |           |           |
|      |               | vstup západ : (1,6+2,5*2+0,9+2,6)                 |    | 10,10000  |           |           |
|      |               | přípravná jídel mč 129 : 2,63                     |    | 2,63000   |           |           |
|      |               | vstup východ : (5,75+1,5+2,05+0,9-0,9)            |    | 9,30000   |           |           |
|      |               | mč 118+119 : (4,125+0,35)                         |    | 4,47000   |           |           |
|      |               | střední trakt :                                   |    |           |           |           |
|      |               | šatny mč 105+106 : 2,0                            |    | 2,00000   |           |           |
|      |               | trakt WC učeben :                                 |    |           |           |           |
|      |               | mč 115 : 2,5                                      |    | 2,50000   |           |           |
|      |               | mč 112 : 2,5                                      |    | 2,50000   |           |           |
|      |               | mč 109 : 2,5                                      |    | 2,50000   |           |           |
|      |               | příčky tl.115mm :                                 |    |           |           |           |
|      |               | trakt zázemí přípravná :                          |    |           |           |           |
|      |               | vstup západ :                                     |    | 30,84000  |           |           |
|      |               | (5,75+3,125+2,5+1,88*2+2,5+8,2+2,63+2,38)         |    |           |           |           |
|      |               | přípravná jídel mč 129 : (5,75*2)                 |    | 11,50000  |           |           |
|      |               | vstup východ : (5,75*2+4,0+4,025+6,0)             |    | 25,52000  |           |           |
|      |               | střední trakt :                                   |    |           |           |           |
|      |               | šatny mč 105+106 : (2,0*2+4,45*2)                 |    | 12,90000  |           |           |
|      |               | zádveří mč 102 : 4,45                             |    | 4,45000   |           |           |
|      |               | trakt WC učeben :                                 |    |           |           |           |
|      |               | mč 115 : 2,5                                      |    | 2,50000   |           |           |
|      |               | mč 112 : 2,5                                      |    | 2,50000   |           |           |
|      |               | mč 109 : 2,5                                      |    | 2,50000   |           |           |
| 45   | 342941115     | Připojení příček kotvou vloženou při zdění        | m  | 136,90000 | 60,03     | 8 218,11  |
|      |               | příčky tl.80mm :                                  |    |           |           |           |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.1A   | Stavebně konstrukční část            |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                 | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem              |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------------|
|               |               | trakt zázemí přípravná :                                                      |     |           |           |                     |
|               |               | vstup západ : 3,7*3                                                           |     | 11,10000  |           |                     |
|               |               | přípravná jídel mč 129 : 3,7*1                                                |     | 3,70000   |           |                     |
|               |               | vstup východ : 3,7*3                                                          |     | 11,10000  |           |                     |
|               |               | mč 118+119 : 3,7*2                                                            |     | 7,40000   |           |                     |
|               |               | střední trakt :                                                               |     |           |           |                     |
|               |               | šatny mč 105+106 : 0                                                          |     |           |           |                     |
|               |               | trakt WC učeben :                                                             |     |           |           |                     |
|               |               | mč 115 : 3,7*2                                                                |     | 7,40000   |           |                     |
|               |               | mč 112 : 3,7*2                                                                |     | 7,40000   |           |                     |
|               |               | mč 109 : 3,7*2                                                                |     | 7,40000   |           |                     |
|               |               | příčky tl.115mm :                                                             |     |           |           |                     |
|               |               | trakt zázemí přípravná :                                                      |     |           |           |                     |
|               |               | vstup západ : 3,7*7                                                           |     | 25,90000  |           |                     |
|               |               | přípravná jídel mč 129 : 3,7*4                                                |     | 14,80000  |           |                     |
|               |               | vstup východ : 3,7*5                                                          |     | 18,50000  |           |                     |
|               |               | střední trakt :                                                               |     |           |           |                     |
|               |               | šatny mč 105+106 :                                                            |     |           |           |                     |
|               |               | zádveří mč 102 :                                                              |     |           |           |                     |
|               |               | trakt WC učeben :                                                             |     |           |           |                     |
|               |               | mč 115 : 3,7*2                                                                |     | 7,40000   |           |                     |
|               |               | mč 112 : 3,7*2                                                                |     | 7,40000   |           |                     |
|               |               | mč 109 : 3,7*2                                                                |     | 7,40000   |           |                     |
| 46            | 342264051     | Podhled sádrokartonový akustický děrovaný 8-18 na zavěšenou ocel. konstr.     | m2  | 88,31250  | 1 481,99  | 130 878,24          |
|               |               | chodba+WC u učeben 115+116 :                                                  |     | 29,44000  |           |                     |
|               |               | 5,875*2,5+5,0*2,5+0,9*2,5                                                     |     |           |           |                     |
|               |               | chodba+WC u učeben 112+113 :                                                  |     | 29,44000  |           |                     |
|               |               | 5,875*2,5+5,0*2,5+0,9*2,5                                                     |     |           |           |                     |
|               |               | chodba+WC u učeben 109+110 :                                                  |     | 29,44000  |           |                     |
|               |               | 5,875*2,5+5,0*2,5+0,9*2,5                                                     |     |           |           |                     |
| 47            | 342267111     | Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm | m   | 3,72500   | 1 104,46  | 4 114,11            |
|               |               | mč 120 : 3,725                                                                |     | 3,73000   |           |                     |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                   |     |           |           | <b>3 151 410,22</b> |
| 48            | 345321414     | Zídky z betonu železového C 25/30                                             | m3  | 7,64100   | 3 463,89  | 26 467,58           |
|               |               | atika : 0,15*0,6*(37,0+6,4*2+2,125*4+13,3*2)                                  |     | 7,64000   |           |                     |
| 49            | 345351101     | Bednění zídke plnostěnných - zřízení                                          | m2  | 101,88000 | 518,04    | 52 777,92           |
|               |               | atika : 2*0,6*(37,0+6,4*2+2,125*4+13,3*2)                                     |     | 101,88000 |           |                     |
| 50            | 345351102     | Bednění zídke plnostěnných - odstranění                                       | m2  | 101,88000 | 172,31    | 17 554,94           |
| 51            | 411121243     | Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm                             | kus | 30,00000  | 210,49    | 6 314,70            |
|               |               | střešní světlíky 3ks : 10*3                                                   |     | 30,00000  |           |                     |
| 52            | 411321414     | Stropy deskové ze železobetonu C 25/30                                        | m3  | 66,54180  | 3 188,95  | 212 198,47          |
|               |               | D1 : 0,2*(37,0*6,25)                                                          |     | 46,25000  |           |                     |
|               |               | D3 : 0,2*(37,0*3,00)                                                          |     | 22,20000  |           |                     |
|               |               | D5 pohledový bet : 0                                                          |     |           |           |                     |
|               |               | krakorce nad vstupy pohledový bet : 0                                         |     |           |           |                     |
|               |               | otvory :                                                                      |     |           |           |                     |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.1A   | Stavebně konstrukční část            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|
|      |               | D1 : $-0,2*(1,125*1,05+1,55*0,3)$                                |    | -0,33000  |           |            |
|      |               | D3 : $-0,2*(1,55*1,05*3+1,05*0,55*3+0,8*0,8*2)$                  |    | -1,58000  |           |            |
| 53   | 411321825     | Stropy deskové ze železobetonu pohledového C 25/30               | m3 | 27,26300  | 3 371,95  | 91 929,47  |
|      |               | D5 : $0,2*(37,0*2,75)$                                           |    | 20,35000  |           |            |
|      |               | krakorce nad vstupy : $0,2*(7,75*2,23)*2$                        |    | 6,91000   |           |            |
| 54   | 411322424     | Stropy trámové ze železobetonu C 25/30                           | m3 | 79,11890  | 3 177,92  | 251 433,53 |
|      |               | D2 : $0,12*(32,5*7,75)$                                          |    | 30,23000  |           |            |
|      |               | str. trámy : $(0,25*0,28*7,75)*15$                               |    | 8,14000   |           |            |
|      |               | D4 : $0,12*(37,0*7,75)$                                          |    | 34,41000  |           |            |
|      |               | str. trámy : $(0,25*0,28*7,75)*17$                               |    | 9,22000   |           |            |
|      |               | otvory :                                                         |    |           |           |            |
|      |               | D2 : $-0,12*(1,75*4,45*3+0,55*0,55*2)$                           |    | -2,88000  |           |            |
| 55   | 411351203     | Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 10kPa              | m2 | 434,81500 | 855,00    | 371 766,83 |
|      |               | D1 : $36,50*5,75$                                                |    | 209,88000 |           |            |
|      |               | D3 : $(12,0*3)*2,5$                                              |    | 90,00000  |           |            |
|      |               | D5 : $36,5*2,75$                                                 |    | 100,38000 |           |            |
|      |               | krakorce nad vstupy : $7,75*2,23*2$                              |    | 34,56000  |           |            |
| 56   | 411351204     | Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa               | m2 | 434,81500 | 171,50    | 74 570,77  |
| 57   | 411351305     | Bednění stropů trámových, podepření, do 3,5m, 12kPa              | m2 | 669,75500 | 790,00    | 529 106,45 |
|      |               | D2 : $32,5*7,75$                                                 |    | 251,88000 |           |            |
|      |               | str. trámy : $(2*0,28*7,75)*15$                                  |    | 65,10000  |           |            |
|      |               | D4 : $36,0*7,75$                                                 |    | 279,00000 |           |            |
|      |               | str. trámy : $(2*0,28*7,75)*17$                                  |    | 73,78000  |           |            |
| 58   | 411351306     | Odstranění bednění stropů trámových do 3,5m, 12kPa               | m2 | 669,75500 | 150,00    | 100 463,25 |
| 59   | 411351801     | Bednění čel stropních desek, zřízení                             | m  | 20,72200  | 436,92    | 9 053,86   |
|      |               | otvory :                                                         |    |           |           |            |
|      |               | D1 : $0,2*((1,125*2+1,05*2)+(1,55*2+0,3*2))$                     |    | 1,61000   |           |            |
|      |               | D3 : $0,2*((1,55*2+1,05*2)*3+(1,05*2+0,55*2)*3+(0,8*4*2))$       |    | 6,32000   |           |            |
|      |               | D2 : $0,12*((1,75*2+4,45*2)*3+(0,55*2+0,55*2)*2)$                |    | 4,99000   |           |            |
|      |               | čela krakorců : $0,15*(7,75*2+36,5)$                             |    | 7,80000   |           |            |
| 60   | 411351802     | Bednění čel stropních desek, odstranění                          | m  | 20,72200  | 79,95     | 1 656,72   |
| 61   | 411361821     | Výztuž stropů, nosníků, věnců a atik z betonářské oceli 10505(R) | t  | 29,51200  | 27 000,00 | 796 824,00 |
|      |               | dle výpisů výztuže viz statika :                                 |    | 29,51000  |           |            |
|      |               | $14,724+9,612+1,87+0,107+0,104+0,405+1,032+0,625+0,886+0,147$    |    |           |           |            |
| 62   | 413321414     | Nosníky z betonu železového C 25/30                              | m3 | 11,81250  | 3 150,21  | 37 211,86  |
|      |               | nosníky u krakorcových desek 250x900mm :                         |    |           |           |            |
|      |               | vstupy : $(0,25*0,9*7,75)*2$                                     |    | 3,49000   |           |            |
|      |               | u terasy : $0,25*0,9*37,0$                                       |    | 8,32000   |           |            |
| 63   | 413351107     | Bednění nosníků - zřízení                                        | m2 | 107,62500 | 550,00    | 59 193,75  |
|      |               | nosníky u krakorcových desek 250x900mm :                         |    |           |           |            |
|      |               | vstupy : $((0,25+2*0,9)*7,75)*2$                                 |    | 31,77000  |           |            |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.1A   | Stavebně konstrukční část            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem              |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------------------|
|                |               | u terasy : $(0,25+2*0,9)*37,0$                                                    |    | 75,85000  |           |                     |
| 64             | 413351108     | Bednění nosníků - odstranění                                                      | m2 | 107,62500 | 189,71    | 20 417,54           |
| 65             | 413351215     | Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 20 kPa - zřízení                                | m2 | 13,12500  | 541,33    | 7 104,96            |
|                |               | nosníky u krakorcových desek 250x900mm :                                          |    |           |           |                     |
|                |               | vstupy : $(0,25*7,75)*2$                                                          |    | 3,88000   |           |                     |
|                |               | u terasy : $0,25*37,0$                                                            |    | 9,25000   |           |                     |
| 66             | 413351216     | Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,20 kPa - odstranění                                | m2 | 13,12500  | 151,63    | 1 990,14            |
| 67             | 417121031     | Věnc z plynosilikát.tvarovek U, výplň betonem C 16/20 U profil na šířku zdi 20 cm | m  | 37,80000  | 892,31    | 33 729,32           |
|                |               | věnc pod uložení plynosilik desek světlíků 3ks :                                  |    | 37,80000  |           |                     |
|                |               | $3*((3,9+2,4)*2)$                                                                 |    |           |           |                     |
| 68             | 417321414     | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30                                | m3 | 9,94500   | 3 151,00  | 31 336,70           |
|                |               | obvod desek D1+D3 :                                                               |    | 8,47000   |           |                     |
|                |               | $0,25*0,20*(36,50*4+6,25*2+3,0*2+2,5*2)$                                          |    |           |           |                     |
|                |               | boky desky D4 : $0,25*0,28*(7,75*2+2,75*2)$                                       |    | 1,47000   |           |                     |
| 69             | 417351115     | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení                                        | m2 | 156,60000 | 377,62    | 59 135,29           |
|                |               | pásy vč navýšení deskou D1+D3 :                                                   |    | 135,60000 |           |                     |
|                |               | $2*0,40*(36,50*4+6,25*2+3,0*2+2,5*2)$                                             |    |           |           |                     |
|                |               | pásy vč navýšení deskou D4 : $2*0,5*(7,75*2+2,75*2)$                              |    | 21,00000  |           |                     |
| 70             | 417351116     | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění                                     | m2 | 156,60000 | 82,71     | 12 952,39           |
| 71             | 411364302RT2  | Prvek pro přerušení tepel. mostu v žb. desce výška 160-250 mm s požární odolností | m  | 65,50000  | 4 221,00  | 276 475,50          |
|                |               | mezi krakorcovou deskou a věncem :                                                |    | 65,50000  |           |                     |
|                |               | $36,5+2,75*2+7,35*2+2,2*4$                                                        |    |           |           |                     |
| 72             | 59321999.Q    | Stropní plynosilikát desky 625x150x2000mm P4-700                                  | m2 | 32,57100  | 2 141,30  | 69 744,28           |
|                |               | střešní světlíky 3ks : $3*(3,9*2,1+0,8*2,1)*1,1$                                  |    | 32,57000  |           |                     |
| <b>Díl: 61</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                     |    |           |           | <b>1 728 684,91</b> |
| 73             | 610991111     | Zakrývání výplní vnitřních otvorů                                                 | m2 | 188,72500 | 22,54     | 4 253,86            |
| 74             | 611473112     | Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková                                     | m2 | 724,55250 | 247,94    | 179 645,55          |
|                |               | mč 101 : 15,52                                                                    |    | 15,52000  |           |                     |
|                |               | mč 102 : 30,03                                                                    |    | 30,03000  |           |                     |
|                |               | mč 103 : 62,41                                                                    |    | 62,41000  |           |                     |
|                |               | mč 104 : 150,8                                                                    |    | 150,80000 |           |                     |
|                |               | mč 105 : 3,05                                                                     |    | 3,05000   |           |                     |
|                |               | mč 106 : 4,63                                                                     |    | 4,63000   |           |                     |
|                |               | mč 107 : 12,86                                                                    |    | 12,86000  |           |                     |
|                |               | mč 108 aku obklad stropu : 0                                                      |    |           |           |                     |
|                |               | mč 111 aku obklad stropu : 0                                                      |    |           |           |                     |
|                |               | mč 114 aku obklad stropu : 0                                                      |    |           |           |                     |
|                |               | mč 117 : 96,20                                                                    |    | 96,20000  |           |                     |
|                |               | mč 118 : 11,65                                                                    |    | 11,65000  |           |                     |
|                |               | mč 119 : 11,82                                                                    |    | 11,82000  |           |                     |
|                |               | mč 120 : 21,56                                                                    |    | 21,56000  |           |                     |
|                |               | mč 121 : 3,27                                                                     |    | 3,27000   |           |                     |
|                |               | mč 122 : 3,14                                                                     |    | 3,14000   |           |                     |
|                |               | mč 123 : 1,19                                                                     |    | 1,19000   |           |                     |
|                |               | mč 124 : 4,05                                                                     |    | 4,05000   |           |                     |
|                |               | mč 125 : 1,95                                                                     |    | 1,95000   |           |                     |
|                |               | mč 126 : 5,57                                                                     |    | 5,57000   |           |                     |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.1A   | Stavebně konstrukční část            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                         | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|
|      |               | mč 127 : 15,61                                                                        |    | 15,61000    |           |            |
|      |               | mč 128 : 9,0                                                                          |    | 9,00000     |           |            |
|      |               | mč 129 : 45,74                                                                        |    | 45,74000    |           |            |
|      |               | mč 130 : 4,22                                                                         |    | 4,22000     |           |            |
|      |               | mč 131 : 5,0                                                                          |    | 5,00000     |           |            |
|      |               | mč 132 : 4,69                                                                         |    | 4,69000     |           |            |
|      |               | mč 133 : 9,59                                                                         |    | 9,59000     |           |            |
|      |               | mč 134 : 3,0                                                                          |    | 3,00000     |           |            |
|      |               | mč 135 : 1,13                                                                         |    | 1,13000     |           |            |
|      |               | mč 136 : 1,06                                                                         |    | 1,06000     |           |            |
|      |               | mč 137 : 1,24                                                                         |    | 1,24000     |           |            |
|      |               | mč 138 : 2,44                                                                         |    | 2,44000     |           |            |
|      |               | mč 139 : 4,27                                                                         |    | 4,27000     |           |            |
|      |               | mč 140 : 8,44                                                                         |    | 8,44000     |           |            |
|      |               | mč 141 : 7,03                                                                         |    | 7,03000     |           |            |
|      |               | mč 142 : 11,81                                                                        |    | 11,81000    |           |            |
|      |               | žb trámů v učebnách : $(0,25+2*0,28)*(7,75*15)$                                       |    | 94,16000    |           |            |
|      |               | boky žb trámů sál, šatny a vstup : $2*0,28*(7,75*13)$                                 |    | 56,42000    |           |            |
| 75   | 611901111R01  | Ubroušení výstupků betonu po odbednění stropů a sp                                    | m2 | 134,94000   | 56,35     | 7 603,87   |
|      |               | pohled. beton :                                                                       |    |             |           |            |
|      |               | D5 : $36,5*2,75$                                                                      |    | 100,38000   |           |            |
|      |               | krakorce nad vstupy : $7,75*2,23*2$                                                   |    | 34,56000    |           |            |
| 76   | 612473181     | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká pod obklady                             | m2 | 360,93000   | 281,75    | 101 692,03 |
|      |               | pod keram. obklady : 360,93                                                           |    | 360,93000   |           |            |
| 77   | 612473182     | Omítka vnitř. zdiva ze such.směsi, štuková, strojně                                   | m2 | 1 536,79875 | 299,78    | 460 701,53 |
|      |               | ZDIVO 240MM :                                                                         |    |             |           |            |
|      |               | obvodové zdivo : $3,5*(37,0*2+27,65*2)$                                               |    | 452,55000   |           |            |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                             |    |             |           |            |
|      |               | výplně sever : $2*(3,0*2,0)+5*(3,0*1,0)+2*(1,125*3,0)$                                |    | 33,75000    |           |            |
|      |               | výplně jih : $3*(10,0*3,0)$                                                           |    | 90,00000    |           |            |
|      |               | výplně východ : $7,35*3,0+2,9*2,5$                                                    |    | 29,30000    |           |            |
|      |               | výplně západ : $7,35*3,0+2,9*2,5$                                                     |    | 29,30000    |           |            |
|      |               | Konec provozního součtu                                                               |    |             |           |            |
|      |               | odečet všech výplní obvod. zdiva : -182,35                                            |    | -182,35000  |           |            |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                             |    |             |           |            |
|      |               | vnitřní zdivo-středový trakt : $3,5*(37,0*2)$                                         |    | 259,00000   |           |            |
|      |               | odečet otvorů místnosti do hosp. části : -<br>$(7*(1,75*2,4)+(1,125*3)+(1,4*2,0))$    |    | -35,57500   |           |            |
|      |               | odečet otvorů místnosti do učeben : $-3*(2,5*3,0)$                                    |    | -22,50000   |           |            |
|      |               | vnitřní zdivo-WC+učebny : $3,5*(36,5+2,5*2+7,75*2)$                                   |    | 199,50000   |           |            |
|      |               | odečet otvorů vnitřní zdivo-WC+učebny : -<br>$(3*(5,2*3,0)+3*(2,7*0,75)+2*(3,0*2,4))$ |    | -67,27500   |           |            |
|      |               | Konec provozního součtu                                                               |    |             |           |            |
|      |               | vnitřní zdivo 2x plocha : $2*333,15$                                                  |    | 666,30000   |           |            |
|      |               | PŘÍČKY 80MM : $2*126,93875$                                                           |    | 253,87750   |           |            |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.1A   | Stavebně konstrukční část            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                  | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|
|                |               | PŘÍČKY 115MM : 2*324,1800                                                      |    | 648,36000   |           |                   |
|                |               | ODEČET POD OBKLADY : -360,93                                                   |    | -360,93000  |           |                   |
|                |               | VNITŘNÍ OSTĚNÍ VÝPLNÍ FASÁDY š=150mm :<br>0,15*156,475                         |    | 23,47125    |           |                   |
|                |               | plynosilikát 250mm : 35,52                                                     |    | 35,52000    |           |                   |
| 78             | 612473185R01  | Příplatek za zabudované rohovníky v ploše stěn                                 | m2 | 1 560,10880 | 5,64      | 8 799,01          |
| 79             | 61 PC 001     | D+M Akustického obkladu stropu vč povrchové úpravy,<br>aku deska tl. 50 mm     | m2 | 394,28125   | 2 450,00  | 965 989,06        |
|                |               | mč 114, 111, 108 mezi žb trámy : 3*(12,0*7,75-<br>(0,25*7,75*5))               |    | 249,93750   |           |                   |
|                |               | mč 104 mezi žb trámy : 20,625*7,75-(0,25*7,75*8)                               |    | 144,34375   |           |                   |
| <b>Díl: 62</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                   |    |             |           | <b>961 068,44</b> |
| 80             | 620991121     | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení                                      | m2 | 188,72500   | 22,54     | 4 253,86          |
|                |               | fasáda S : (3,0*1,0)*5                                                         |    | 15,00000    |           |                   |
|                |               | (3,0*2,0)*2                                                                    |    | 12,00000    |           |                   |
|                |               | (1,125*3,0)*2                                                                  |    | 6,75000     |           |                   |
|                |               | fasáda J : (10,0*3,0)*3                                                        |    | 90,00000    |           |                   |
|                |               | 1,125*3,0                                                                      |    | 3,38000     |           |                   |
|                |               | 1,5*2,0                                                                        |    | 3,00000     |           |                   |
|                |               | fasáda V : 7,35*3,0                                                            |    | 22,05000    |           |                   |
|                |               | 2,9*2,5                                                                        |    | 7,25000     |           |                   |
|                |               | fasáda Z : 7,35*3,0                                                            |    | 22,05000    |           |                   |
|                |               | 2,9*2,5                                                                        |    | 7,25000     |           |                   |
| 81             | 622322514     | Izolace základových kcí. XPS tl. 140 mm, bez PÚ                                | m2 | 166,56000   | 811,44    | 135 153,45        |
|                |               | obvod podkladní desky (bez terasy) prům. v=1,2m :<br>1,2*(37,0*2+28,0*2+2,2*4) |    | 166,56000   |           |                   |
| 82             | 622322527     | Zateplovací systém kompl. skl., sokl, XPS P tl. 200 mm<br>omítka silikonová    | m2 | 32,05750    | 2 255,00  | 72 289,66         |
|                |               | pohled sever : 0,3*37,4                                                        |    | 11,22000    |           |                   |
|                |               | -(0,3*1,125)*2                                                                 |    | -0,67500    |           |                   |
|                |               | pohled jih : 0,3*(37,4+2,7*2)                                                  |    | 12,84000    |           |                   |
|                |               | -(0,3*10,0)*3                                                                  |    | -9,00000    |           |                   |
|                |               | pohled východ : (0,3*(6,65+2,3*2))+(0,5*11,44)                                 |    | 9,09500     |           |                   |
|                |               | pohled západ : (0,3*(6,65+2,0*2))+(0,5*11,44)                                  |    | 8,91500     |           |                   |
|                |               | -(0,3*1,125)                                                                   |    | -0,33750    |           |                   |
| 83             | 622322132     | Zateplovací systém kompl. skl., fasáda, EPS F tl. 100 mm<br>omítka silikonová  | m2 | 27,09000    | 1 521,45  | 41 216,08         |
|                |               | pohled jih - boky terasy : 4,3*2*(2,6+0,55)                                    |    | 27,09000    |           |                   |
| 84             | 622322136     | Zateplovací systém kompl. skl., fasáda, EPS F tl. 180 mm<br>omítka silikonová  | m2 | 399,41500   | 1 634,15  | 652 704,02        |
|                |               | pohled sever : 4,10*37,4                                                       |    | 153,34000   |           |                   |
|                |               | -(3,0*1,0)*5                                                                   |    | -15,00000   |           |                   |
|                |               | -(3,0*2,0)*2                                                                   |    | -12,00000   |           |                   |
|                |               | -(1,125*3,0)*2                                                                 |    | -6,75000    |           |                   |
|                |               | pohled jih : 3,70*(37,4+2,7*2)+(1,5*2)                                         |    | 161,36000   |           |                   |
|                |               | -(10,0*3,0)*3                                                                  |    | -90,00000   |           |                   |
|                |               | pohled východ : (4,1*(6,65+2,3*2))+(0,7*7,35)+(4,6*14,05)                      |    | 115,90000   |           |                   |
|                |               | -(1,5*2,0)                                                                     |    | -3,00000    |           |                   |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.1A   | Stavebně konstrukční část            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem              |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------------------|
|                |               | -(2,9*2,5)                                                                                    |    | -7,25000  |           |                     |
|                |               | pohled západ : (4,1*(6,65+2,0*2))+(0,7*7,35)+(4,6*14,05)                                      |    | 113,44000 |           |                     |
|                |               | -(1,125*3,0)                                                                                  |    | -3,37500  |           |                     |
|                |               | -(2,9*2,5)                                                                                    |    | -7,25000  |           |                     |
| 85             | 622322150     | Povrchová úprava ostění KZS s EPS omítka<br>silikonová+perlínka do tmelu                      | m2 | 31,37500  | 1 408,75  | 44 199,53           |
|                |               | Začátek provozního součtu                                                                     |    |           |           |                     |
|                |               | fasáda S : (3,0+2*1,0)*5                                                                      |    | 25,00000  |           |                     |
|                |               | (3,0+2*2,0)*2                                                                                 |    | 14,00000  |           |                     |
|                |               | (1,125+2*3,0)*2                                                                               |    | 14,25000  |           |                     |
|                |               | fasáda J : (10,0+2*3,0)*3                                                                     |    | 48,00000  |           |                     |
|                |               | 1,125+2*3,0                                                                                   |    | 7,12500   |           |                     |
|                |               | 1,5*+2*2,0                                                                                    |    | 6,00000   |           |                     |
|                |               | fasáda V : 7,35+2*3,0                                                                         |    | 13,35000  |           |                     |
|                |               | 2,9+2*2,5                                                                                     |    | 7,90000   |           |                     |
|                |               | fasáda Z : 7,35+2*3,0                                                                         |    | 13,35000  |           |                     |
|                |               | 2,9+2*2,5                                                                                     |    | 7,90000   |           |                     |
|                |               | Konec provozního součtu                                                                       |    |           |           |                     |
|                |               | vnější okenní ostění š=200mm : 0,2*156,875                                                    |    | 31,37500  |           |                     |
| 86             | 622311016     | Soklová lišta hliník KZS tl. 180 mm                                                           | m  | 130,90000 | 56,35     | 7 376,22            |
|                |               | obvod MŠ : 37,4*2+28,05*2                                                                     |    | 130,90000 |           |                     |
| 87             | 622473187     | Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky                                       | m  | 312,55000 | 12,40     | 3 875,62            |
|                |               | fasáda S : (3,0+2*1,0)*5                                                                      |    | 25,00000  |           |                     |
|                |               | (3,0+2*2,0)*2                                                                                 |    | 14,00000  |           |                     |
|                |               | (1,125+2*3,0)*2                                                                               |    | 14,25000  |           |                     |
|                |               | fasáda J : (10,0+2*3,0)*3                                                                     |    | 48,00000  |           |                     |
|                |               | 1,125+2*3,0                                                                                   |    | 7,12500   |           |                     |
|                |               | 1,4+2*2,0                                                                                     |    | 5,40000   |           |                     |
|                |               | fasáda V : 7,35+2*3,0                                                                         |    | 13,35000  |           |                     |
|                |               | 2,9+2*2,5                                                                                     |    | 7,90000   |           |                     |
|                |               | fasáda Z : 7,35+2*3,0                                                                         |    | 13,35000  |           |                     |
|                |               | 2,9+2*2,5                                                                                     |    | 7,90000   |           |                     |
|                |               | +vnitřní APU lišty : 156,275                                                                  |    | 156,27500 |           |                     |
| <b>Díl: 63</b> |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                         |    |           |           | <b>1 039 897,70</b> |
| 88             | 631320032     | Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 10 cm<br>vyztužená sítí - drát 6,0 oka 100/100 mm | m2 | 32,82000  | 680,75    | 22 342,22           |
|                |               | podkl. maz. pod opěr zdí terasy :                                                             |    | 32,82000  |           |                     |
|                |               | 1,4*(8,15*2)+0,5*(10,0*2)                                                                     |    |           |           |                     |
| 89             | 631320036     | Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 20 cm<br>vyztužená sítí - drát 6,0 oka 150/150 mm | m2 | 127,81000 | 998,25    | 127 586,33          |
|                |               | pásky mazaniny doplněné betonem mezi prvky IGLÚ :                                             |    | 109,29000 |           |                     |
|                |               | 0,45*37,2+0,625*37,2*2+0,5*37,2+0,75*18,3*2                                                   |    |           |           |                     |
|                |               | 0,8*7,6*2+0,6*10,6                                                                            |    | 18,52000  |           |                     |
| 90             | 632441045     | Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl.50-58 mm                                              | m2 | 198,47000 | 451,31    | 89 571,50           |
|                |               | mč 118 : 11,65                                                                                |    | 11,65000  |           |                     |
|                |               | mč 119 : 11,82                                                                                |    | 11,82000  |           |                     |
|                |               | mč 120 : 21,56                                                                                |    | 21,56000  |           |                     |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.1A   | Stavebně konstrukční část            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|
|      |               | mč 121 : 3,27                                                                                                                   |    | 3,27000   |           |            |
|      |               | mč 122 : 3,14                                                                                                                   |    | 3,14000   |           |            |
|      |               | mč 123 : 1,19                                                                                                                   |    | 1,19000   |           |            |
|      |               | mč 124 : 4,05                                                                                                                   |    | 4,05000   |           |            |
|      |               | mč 125 : 1,95                                                                                                                   |    | 1,95000   |           |            |
|      |               | mč 126 : 5,57                                                                                                                   |    | 5,57000   |           |            |
|      |               | mč 127 : 15,61                                                                                                                  |    | 15,61000  |           |            |
|      |               | mč 128 : 9,0                                                                                                                    |    | 9,00000   |           |            |
|      |               | mč 129 : 45,74                                                                                                                  |    | 45,74000  |           |            |
|      |               | mč 130 : 4,22                                                                                                                   |    | 4,22000   |           |            |
|      |               | mč 131 : 5,0                                                                                                                    |    | 5,00000   |           |            |
|      |               | mč 132 : 4,69                                                                                                                   |    | 4,69000   |           |            |
|      |               | mč 133 : 9,59                                                                                                                   |    | 9,59000   |           |            |
|      |               | mč 134 : 3,0                                                                                                                    |    | 3,00000   |           |            |
|      |               | mč 135 : 1,13                                                                                                                   |    | 1,13000   |           |            |
|      |               | mč 136 : 1,06                                                                                                                   |    | 1,06000   |           |            |
|      |               | mč 137 : 1,24                                                                                                                   |    | 1,24000   |           |            |
|      |               | mč 138 : 2,44                                                                                                                   |    | 2,44000   |           |            |
|      |               | mč 139 : 4,27                                                                                                                   |    | 4,27000   |           |            |
|      |               | mč 140 : 8,44                                                                                                                   |    | 8,44000   |           |            |
|      |               | mč 141 : 7,03                                                                                                                   |    | 7,03000   |           |            |
|      |               | mč 142 : 11,81                                                                                                                  |    | 11,81000  |           |            |
| 91   | 632441077R01  | Potěr anhydritový, plocha přes 500m2, tl. 70-75 mm                                                                              | m2 | 626,76000 | 516,66    | 323 821,82 |
|      |               | mč 102 : 30,03                                                                                                                  |    | 30,03000  |           |            |
|      |               | mč 103 : 62,41                                                                                                                  |    | 62,41000  |           |            |
|      |               | mč 104 : 150,8                                                                                                                  |    | 150,80000 |           |            |
|      |               | mč 105 : 3,05                                                                                                                   |    | 3,05000   |           |            |
|      |               | mč 106 : 4,63                                                                                                                   |    | 4,63000   |           |            |
|      |               | mč 108 : 112,0                                                                                                                  |    | 112,00000 |           |            |
|      |               | mč 109 : 11,25                                                                                                                  |    | 11,25000  |           |            |
|      |               | mč 110 : 2,03                                                                                                                   |    | 2,03000   |           |            |
|      |               | mč 111 : 112,0                                                                                                                  |    | 112,00000 |           |            |
|      |               | mč 112 : 11,25                                                                                                                  |    | 11,25000  |           |            |
|      |               | mč 113 : 2,03                                                                                                                   |    | 2,03000   |           |            |
|      |               | mč 114 : 112,0                                                                                                                  |    | 112,00000 |           |            |
|      |               | mč 115 : 11,25                                                                                                                  |    | 11,25000  |           |            |
|      |               | mč 116 : 2,03                                                                                                                   |    | 2,03000   |           |            |
| 92   | 632441491     | Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu                                                                                | m2 | 825,23000 | 35,49     | 29 287,41  |
|      |               | 198,47+626,76                                                                                                                   |    | 825,23000 |           |            |
| 93   | 631340012     | Odvětrání podlahy z kopulovitých PP prvků<br>500x500x160mm výška prvků 16 cm, nadbeton. C 16/20<br>tl.65mm, výztuž 150x150x5 mm | m2 | 556,20000 | 632,01    | 351 523,96 |
|      |               | na podkl. desku-odvětrání radonu :                                                                                              |    | 556,20000 |           |            |
|      |               | 11,5*7,5*3+11,45*2,0*3+9,5*7,5*2+11,5*7,5                                                                                       |    |           |           |            |
| 94   | 631571003     | Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující                                                                                         | m3 | 56,67460  | 1 169,59  | 66 286,05  |
|      |               | pod podkl. podlah. desku :                                                                                                      |    | 56,67000  |           |            |
|      |               | 0,08*(35,95*5,1+32,075*7,0+11,45*1,75*3+11,45*7,0*3)                                                                            |    |           |           |            |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.1A   | Stavebně konstrukční část            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 95   | 639571215     | Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm                               | m2 | 16,50000 | 1 104,82  | 18 229,53 |
|      |               | okolo okap. chodníku : $0,4 \cdot (8,0 + 14,05 + 14,05 + 5,15)$                 |    | 16,50000 |           |           |
| 96   | 639571311     | Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2                              | m2 | 16,50000 | 61,90     | 1 021,35  |
| 97   | 916561111     | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm | m  | 41,25000 | 247,94    | 10 227,53 |
|      |               | okolo okap. chodníku : $8,0 + 14,05 + 14,05 + 5,15$                             |    | 41,25000 |           |           |

|                |                                 |                                                    |    |           |       |                   |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------------------|
| <b>Díl: 94</b> | <b>Lešení a stavební výtahy</b> |                                                    |    |           |       | <b>201 757,90</b> |
| 98             | 941941031                       | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 678,50000 | 52,89 | 35 885,87         |
|                |                                 | $((37,4 + 2,4) \cdot 2 + 28,05 \cdot 2) \cdot 5,0$ |    | 678,50000 |       |                   |

|     |           |                                                    |    |           |       |           |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 99  | 941941191 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 678,50000 | 53,58 | 36 354,03 |
| 100 | 941941831 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m  | m2 | 678,50000 | 43,18 | 29 297,63 |
| 101 | 944944011 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken              | m2 | 678,50000 | 10,44 | 7 083,54  |
| 102 | 944944031 | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011  | m2 | 678,50000 | 12,08 | 8 196,28  |
| 103 | 944944081 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken            | m2 | 678,50000 | 6,20  | 4 206,70  |
| 104 | 941955001 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m       | m2 | 949,81000 | 85,00 | 80 733,85 |

|                |                                                     |                                                   |   |          |        |                   |
|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|----------|--------|-------------------|
| <b>Díl: 95</b> | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |                                                   |   |          |        | <b>122 652,35</b> |
| 105            | 953761161                                           | Odvětrání troubami z PVC, svislé, Js 110 mm radon | m | 48,00000 | 548,19 | 26 313,12         |

svislé odvětr radonu :  $5,0 \cdot 3$  15,00000  
propojení v základech :  $1,0 \cdot 11 \cdot 3$  33,00000

|     |           |                                        |    |           |        |           |
|-----|-----------|----------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 106 | 952901111 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 949,81000 | 101,43 | 96 339,23 |
|     |           | mč 101 závětrfí : 15,52                |    | 15,52000  |        |           |
|     |           | mč 102 : 30,03                         |    | 30,03000  |        |           |
|     |           | mč 103 : 62,41                         |    | 62,41000  |        |           |
|     |           | mč 104 : 150,8                         |    | 150,80000 |        |           |
|     |           | mč 105 : 3,05                          |    | 3,05000   |        |           |
|     |           | mč 106 : 4,63                          |    | 4,63000   |        |           |
|     |           | mč 107 závětrfí : 12,86                |    | 12,86000  |        |           |
|     |           | mč 108 : 112,0                         |    | 112,00000 |        |           |
|     |           | mč 109 : 11,25                         |    | 11,25000  |        |           |
|     |           | mč 110 : 2,03                          |    | 2,03000   |        |           |
|     |           | mč 111 : 112,0                         |    | 112,00000 |        |           |
|     |           | mč 112 : 11,25                         |    | 11,25000  |        |           |
|     |           | mč 113 : 2,03                          |    | 2,03000   |        |           |
|     |           | mč 114 : 112,0                         |    | 112,00000 |        |           |
|     |           | mč 115 : 11,25                         |    | 11,25000  |        |           |
|     |           | mč 116 : 2,03                          |    | 2,03000   |        |           |
|     |           | mč 117 : 96,20                         |    | 96,20000  |        |           |
|     |           | mč 118 : 11,65                         |    | 11,65000  |        |           |
|     |           | mč 119 : 11,82                         |    | 11,82000  |        |           |
|     |           | mč 120 : 21,56                         |    | 21,56000  |        |           |
|     |           | mč 121 : 3,27                          |    | 3,27000   |        |           |
|     |           | mč 122 : 3,14                          |    | 3,14000   |        |           |
|     |           | mč 123 : 1,19                          |    | 1,19000   |        |           |
|     |           | mč 124 : 4,05                          |    | 4,05000   |        |           |
|     |           | mč 125 : 1,95                          |    | 1,95000   |        |           |
|     |           | mč 126 : 5,57                          |    | 5,57000   |        |           |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.1A   | Stavebně konstrukční část            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|                |          |
|----------------|----------|
| mč 127 : 15,61 | 15,61000 |
| mč 128 : 9,0   | 9,00000  |
| mč 129 : 45,74 | 45,74000 |
| mč 130 : 4,22  | 4,22000  |
| mč 131 : 5,0   | 5,00000  |
| mč 132 : 4,69  | 4,69000  |
| mč 133 : 9,59  | 9,59000  |
| mč 134 : 3,0   | 3,00000  |
| mč 135 : 1,13  | 1,13000  |
| mč 136 : 1,06  | 1,06000  |
| mč 137 : 1,24  | 1,24000  |
| mč 138 : 2,44  | 2,44000  |
| mč 139 : 4,27  | 4,27000  |
| mč 140 : 8,44  | 8,44000  |
| mč 141 : 7,03  | 7,03000  |
| mč 142 : 11,81 | 11,81000 |

|                |                                |                   |
|----------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Díl: 99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b> | <b>412 704,99</b> |
|----------------|--------------------------------|-------------------|

|     |           |                                           |   |             |        |            |
|-----|-----------|-------------------------------------------|---|-------------|--------|------------|
| 107 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 2 116,43584 | 195,00 | 412 704,99 |
|-----|-----------|-------------------------------------------|---|-------------|--------|------------|

|                 |                           |                   |
|-----------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Díl: 711</b> | <b>Izolace proti vodě</b> | <b>448 262,68</b> |
|-----------------|---------------------------|-------------------|

|     |           |                                                                                                    |    |           |       |           |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 108 | 711111001 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 911,32000 | 45,08 | 41 082,31 |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|

|     |           |                                                                                       |    |          |       |          |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 109 | 711112011 | Izolace proti vlhkosti svis. asf. susp. za studena 1x nátěr - včetně dodávky suspenze | m2 | 93,27000 | 45,08 | 4 204,61 |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|

opěrka u terasy :  $(2,0+0,9) \cdot (8,15 \cdot 2) + 2,3 \cdot (10,0 \cdot 2)$  93,27000

|     |           |                                                                                               |    |          |       |          |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 110 | 711112002 | Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku | m2 | 65,00000 | 47,33 | 3 076,45 |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|

|     |           |                                                                                  |    |           |        |            |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 111 | 711141559 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 911,32000 | 185,96 | 169 469,07 |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|

na podkladní desku :  $37,0 \cdot 28,0$  1 036,00000  
odečet míst bez izolace (exter) mč 101+107+117 : -  
 $(15,62+12,86+96,20)$  -124,68000

|     |           |                                                                                  |    |          |        |           |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 112 | 711142559 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 65,00000 | 208,50 | 13 552,50 |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|

na podkladní desku :  $0,5 \cdot (37,0 \cdot 2 + 28,0 \cdot 2)$  65,00000

|     |           |                                          |    |           |        |           |
|-----|-----------|------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 113 | 711212002 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka | m2 | 110,62000 | 338,10 | 37 400,62 |
|-----|-----------|------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|

|                |          |
|----------------|----------|
| umývárny+wc :  |          |
| mč 105 : 3,05  | 3,05000  |
| mč 106 : 4,63  | 4,63000  |
| mč 109 : 15,25 | 15,25000 |
| mč 110 : 2,03  | 2,03000  |
| mč 112 : 15,25 | 15,25000 |
| mč 113 : 2,03  | 2,03000  |
| mč 115 : 15,25 | 15,25000 |
| mč 116 : 2,03  | 2,03000  |
| mč 122 : 9,14  | 9,14000  |
| mč 123 : 1,19  | 1,19000  |
| mč 124 : 4,05  | 4,05000  |
| mč 125 : 1,95  | 1,95000  |
| mč 130 : 4,22  | 4,22000  |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.1A   | Stavebně konstrukční část            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                     | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem              |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|---------------------|
|                 |               | mč 131 : 5,0                                                                      |    | 5,00000     |           |                     |
|                 |               | mč 134 : 9,0                                                                      |    | 9,00000     |           |                     |
|                 |               | mč 136 : 1,06                                                                     |    | 1,06000     |           |                     |
|                 |               | mč 137 : 1,24                                                                     |    | 1,24000     |           |                     |
|                 |               | mč 138 : 2,44                                                                     |    | 2,44000     |           |                     |
|                 |               | mč 142 : 11,81                                                                    |    | 11,81000    |           |                     |
| 114             | 711212601     | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna                                              | m  | 110,62000   | 146,51    | 16 206,94           |
| 115             | 62852265      | Pás modifikovaný asfalt pás tl.4mm, skleněná vložka                               | m2 | 1 122,76800 | 139,75    | 156 906,83          |
|                 |               | (911,32+65,00)*1,15                                                               |    | 1 122,77000 |           |                     |
| 116             | 998711201     | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                  | %  | 4 418,99330 | 1,44      | 6 363,35            |
| <b>Díl: 712</b> |               | <b>Povlakové krytiny</b>                                                          |    |             |           | <b>1 869 009,95</b> |
| 117             | 631571010     | Zřízení násypu střechy, bez dodávky                                               | m3 | 97,77600    | 449,67    | 43 966,93           |
|                 |               | na vodorovné ploše tl.100mm : 977,76*0,1                                          |    | 97,78000    |           |                     |
| 118             | 762441113     | Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., hmoždinkami                             | m2 | 71,68500    | 457,56    | 32 800,19           |
|                 |               | atika : 0,45*(37,40+28,05*2)                                                      |    | 42,08000    |           |                     |
|                 |               | střechy světlíků 3ks skl S2 : 3*(3,9*2,1+0,8*2,1)                                 |    | 29,61000    |           |                     |
| 119             | 711801003     | Hydroizolace pro zelené střechy, ochran. textilie včetně dodávky fólie tl. 1,5 mm | m2 | 977,76000   | 421,50    | 412 125,84          |
|                 |               | vodor. plocha : 36,50*27,60                                                       |    | 1 007,40000 |           |                     |
|                 |               | -3*(2,47*4,0)                                                                     |    | -29,64000   |           |                     |
| 120             | 712372111     | Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton                                 | m2 | 64,10400    | 334,72    | 21 456,89           |
|                 |               | střešní světlíky :                                                                |    |             |           |                     |
|                 |               | stěny (boky) světlíků PIR 140mm : 3*(2*(3,6*2,3/2))                               |    | 24,84000    |           |                     |
|                 |               | střešní světlíky střecha 3ks PIR 140mm :                                          |    | 39,26000    |           |                     |
|                 |               | 3*(3,9*2,47+2,5*2,47)-(3*(1,6*1,7))                                               |    |             |           |                     |
| 121             | 712311101     | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1                                 | m2 | 1 041,86400 | 45,08     | 46 967,23           |
|                 |               | vodor plocha : 977,76                                                             |    | 977,76000   |           |                     |
|                 |               | světlíky : 64,104                                                                 |    | 64,10000    |           |                     |
| 122             | 712341559     | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1                                | m2 | 1 041,86400 | 157,78    | 164 385,30          |
| 123             | 712378003     | Atiková okapnice poplast. plech RŠ 250 mm                                         | m  | 137,00000   | 309,93    | 42 460,41           |
|                 |               | 36,50*2+27,60*2+2,2*4                                                             |    | 137,00000   |           |                     |
| 124             | 712378005     | Sténová přítláčná lišta poplast. plech RŠ 70 mm                                   | m  | 38,82000    | 86,78     | 3 368,80            |
|                 |               | okolo světlíků : 3*(2,47*2+4,0*2)                                                 |    | 38,82000    |           |                     |
| 125             | 712378006     | Rohová lišta vnější poplast. plech RŠ 100 mm                                      | m  | 171,20000   | 123,97    | 21 223,66           |
|                 |               | okolo atik : 36,50*2+27,60*2+2,2*4                                                |    | 137,00000   |           |                     |
|                 |               | rohy světlíků : 3*(3,4*2+2,3*2)                                                   |    | 34,20000    |           |                     |
| 126             | 712378007     | Rohová lišta vnitřní poplast. plech RŠ 100 mm                                     | m  | 175,82000   | 123,97    | 21 796,41           |
|                 |               | okolo atik : 36,50*2+27,60*2+2,2*4                                                |    | 137,00000   |           |                     |
|                 |               | okolo světlíků : 3*(2,47*2+4,0*2)                                                 |    | 38,82000    |           |                     |
| 127             | 712391171     | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie                                | m2 | 1 041,86400 | 52,97     | 55 187,54           |
|                 |               | vodor plocha : 977,76                                                             |    | 977,76000   |           |                     |
|                 |               | světlíky : 64,104                                                                 |    | 64,10000    |           |                     |
| 128             | 712391172     | Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie                                 | m2 | 977,76000   | 52,97     | 51 791,95           |
| 129             | 712801001     | Hydroakumul. vrstva pro zel.střechy                                               | m2 | 977,76000   | 196,10    | 191 738,74          |
| 130             | 712811101     | Samostatné vytažení izolace, za studena ALP 1x nátěr - včetně dodávky ALP         | m2 | 32,72500    | 47,33     | 1 548,87            |
| 131             | 712831101     | Samostatné vytažení izolace, textilie podkl vrstva                                | m2 | 60,77500    | 30,43     | 1 849,38            |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.1A   | Stavebně konstrukční část            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                 | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|-------------------|
|                 |               | vytažení na atiky : $0,65 \cdot (37,40 + 28,05 \cdot 2)$                                                      |    | 60,77000     |           |                   |
| 132             | 712841559     | Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením 1 vrstva - asf.pás ve specifikaci                                | m2 | 32,72500     | 180,32    | 5 900,97          |
|                 |               | vytažení na atiky : $0,35 \cdot (37,40 + 28,05 \cdot 2)$                                                      |    | 32,73000     |           |                   |
| 133             | 712871801     | Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně                                                            | m2 | 60,77500     | 398,96    | 24 246,79         |
|                 |               | vytažení na atiky : $0,65 \cdot (37,40 + 28,05 \cdot 2)$                                                      |    | 60,77000     |           |                   |
| 134             | 712 PC 001    | D+M Kačírkové lišty - nerez                                                                                   | m  | 222,00000    | 828,35    | 183 893,70        |
|                 |               | na krajích krakorcových desek : $7,35 \cdot 2 + 36,5$                                                         |    | 51,20000     |           |                   |
|                 |               | mezi substrát/kačírek - atika : $36,5 \cdot 2 + 27,6 \cdot 2$                                                 |    | 128,20000    |           |                   |
|                 |               | okolo světlíků : $3 \cdot (3,1 \cdot 2 + 4,0 \cdot 2)$                                                        |    | 42,60000     |           |                   |
| 135             | 712 PC 002a   | D+M Opracování prostupů střeš. pláštěm střešní světlíky                                                       | ks | 8,00000      | 2 141,30  | 17 130,40         |
|                 |               | 300x300 : 2                                                                                                   |    | 2,00000      |           |                   |
|                 |               | 800x1300 : 3                                                                                                  |    | 3,00000      |           |                   |
|                 |               | 300x800 : 3                                                                                                   |    | 3,00000      |           |                   |
| 136             | 712 PC 002b   | D+M Opracování prostupů střeš. pláštěm prostupy DN 100-150mm                                                  | ks | 15,00000     | 698,74    | 10 481,10         |
| 137             | 10371505      | Substrát střešní pro extenzivní zeleň tl. 100mm                                                               | m3 | 103,79250    | 2 797,21  | 290 329,42        |
|                 |               | na vodorovné ploše tl.100mm : $976,6485 \cdot 0,1 \cdot 1,10$                                                 |    | 107,43000    |           |                   |
|                 |               | odečet kačírku okolo atí a světlíků : -                                                                       |    | -3,64000     |           |                   |
|                 |               | $0,1 \cdot (0,25 \cdot (37,40 + 28,05 \cdot 2) + 3 \cdot 0,25 \cdot (2,47 \cdot 2 + 4,0 \cdot 2)) \cdot 1,10$ |    |              |           |                   |
| 138             | 5833366       | Kamenivo těžené frakce 22-32 kačírek praný VL                                                                 | m3 | 3,63880      | 1 574,42  | 5 729,00          |
|                 |               | okolo atiky a světlíků :                                                                                      |    | 3,64000      |           |                   |
|                 |               | $0,1 \cdot (0,25 \cdot (37,40 + 28,05 \cdot 2) + 3 \cdot 0,25 \cdot (2,47 \cdot 2 + 4,0 \cdot 2)) \cdot 1,10$ |    |              |           |                   |
| 139             | 628522691     | Pás modifikovaný asfalt pás tl.4mm, skl. vložka s AL fólií                                                    | m2 | 1 289,50680  | 154,40    | 199 099,85        |
|                 |               | $(1041,864 + 32,725) \cdot 1,20$                                                                              |    | 1 289,51000  |           |                   |
| 140             | 69366198      | Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP                                                                         | m2 | 69,89120     | 22,54     | 1 575,35          |
|                 |               | $60,775 \cdot 1,15$                                                                                           |    | 69,89000     |           |                   |
| 141             | 998712201     | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m                                                               | %  | 18 510,54720 | 0,97      | 17 955,23         |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                        |    |              |           | <b>995 996,11</b> |
| 142             | 713121121     | Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá                                                                   | m2 | 825,23000    | 37,19     | 30 690,30         |
|                 |               | mč 101 : 0                                                                                                    |    |              |           |                   |
|                 |               | mč 102 : 30,03                                                                                                |    | 30,03000     |           |                   |
|                 |               | mč 103 : 62,41                                                                                                |    | 62,41000     |           |                   |
|                 |               | mč 104 : 150,8                                                                                                |    | 150,80000    |           |                   |
|                 |               | mč 105 : 3,05                                                                                                 |    | 3,05000      |           |                   |
|                 |               | mč 106 : 4,63                                                                                                 |    | 4,63000      |           |                   |
|                 |               | mč 107 : 0                                                                                                    |    |              |           |                   |
|                 |               | mč 108 : 112,0                                                                                                |    | 112,00000    |           |                   |
|                 |               | mč 109 : 11,25                                                                                                |    | 11,25000     |           |                   |
|                 |               | mč 110 : 2,03                                                                                                 |    | 2,03000      |           |                   |
|                 |               | mč 111 : 112,0                                                                                                |    | 112,00000    |           |                   |
|                 |               | mč 112 : 11,25                                                                                                |    | 11,25000     |           |                   |
|                 |               | mč 113 : 2,03                                                                                                 |    | 2,03000      |           |                   |
|                 |               | mč 114 : 112,0                                                                                                |    | 112,00000    |           |                   |
|                 |               | mč 115 : 11,25                                                                                                |    | 11,25000     |           |                   |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.1A   | Stavebně konstrukční část            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                   | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|
|      |               | mč 116 : 2,03                                                                   |    | 2,03000     |           |            |
|      |               | mč 117 : 0                                                                      |    |             |           |            |
|      |               | mč 118 : 11,65                                                                  |    | 11,65000    |           |            |
|      |               | mč 119 : 11,82                                                                  |    | 11,82000    |           |            |
|      |               | mč 120 : 21,56                                                                  |    | 21,56000    |           |            |
|      |               | mč 121 : 3,27                                                                   |    | 3,27000     |           |            |
|      |               | mč 122 : 3,14                                                                   |    | 3,14000     |           |            |
|      |               | mč 123 : 1,19                                                                   |    | 1,19000     |           |            |
|      |               | mč 124 : 4,05                                                                   |    | 4,05000     |           |            |
|      |               | mč 125 : 1,95                                                                   |    | 1,95000     |           |            |
|      |               | mč 126 : 5,57                                                                   |    | 5,57000     |           |            |
|      |               | mč 127 : 15,61                                                                  |    | 15,61000    |           |            |
|      |               | mč 128 : 9,0                                                                    |    | 9,00000     |           |            |
|      |               | mč 129 : 45,74                                                                  |    | 45,74000    |           |            |
|      |               | mč 130 : 4,22                                                                   |    | 4,22000     |           |            |
|      |               | mč 131 : 5,0                                                                    |    | 5,00000     |           |            |
|      |               | mč 132 : 4,69                                                                   |    | 4,69000     |           |            |
|      |               | mč 133 : 9,59                                                                   |    | 9,59000     |           |            |
|      |               | mč 134 : 3,0                                                                    |    | 3,00000     |           |            |
|      |               | mč 135 : 1,13                                                                   |    | 1,13000     |           |            |
|      |               | mč 136 : 1,06                                                                   |    | 1,06000     |           |            |
|      |               | mč 137 : 1,24                                                                   |    | 1,24000     |           |            |
|      |               | mč 138 : 2,44                                                                   |    | 2,44000     |           |            |
|      |               | mč 139 : 4,27                                                                   |    | 4,27000     |           |            |
|      |               | mč 140 : 8,44                                                                   |    | 8,44000     |           |            |
|      |               | mč 141 : 7,03                                                                   |    | 7,03000     |           |            |
|      |               | mč 142 : 11,81                                                                  |    | 11,81000    |           |            |
| 143  | 713121118RX1  | Montáž dilatačního pásu podél stěn včetně dodávky                               | m  | 830,00000   | 12,40     | 10 292,00  |
| 144  | 713131131     | Izolace tepelná stěn lepením                                                    | m2 | 164,01900   | 123,97    | 20 333,44  |
|      |               | stěny (boky) světlíků PIR 140mm : 3*(2*(3,6*2,3/2))                             |    | 24,84000    |           |            |
|      |               | střešní světlíky střecha 3ks PIR 140mm :<br>3*(3,9*2,47+2,5*2,47)-(3*(1,6*1,7)) |    | 39,26400    |           |            |
|      |               | atika pod OSB desku EPS 100mm : 0,45*(37,40+28,05*2)                            |    | 42,07500    |           |            |
|      |               | atika z vnitřní strany EPS 100mm : 0,6*(37,40+28,05*2)                          |    | 56,10000    |           |            |
|      |               | pod boxy žaluzií EPS 150S Grafit : 2*0,87                                       |    | 1,74000     |           |            |
| 145  | 713141151     | Izolace tepelná střeš kladená na sucho 1vrstvá                                  | m2 | 1 955,52000 | 45,08     | 88 154,84  |
|      |               | vodor. plocha 2vrstvy 200mm+spádový 100mm :<br>2*(36,50*27,60-3*(2,47*4,0))     |    | 1 955,52000 |           |            |
| 146  | 713191100     | Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie                                | m2 | 825,23000   | 28,83     | 23 791,38  |
| 147  | 28375705      | Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm                                | m3 | 165,90890   | 2 030,00  | 336 795,07 |
|      |               | podl. vytápění tl.180mm : 0,18*198,47*1,03                                      |    | 36,79634    |           |            |
|      |               | bez podlah. vytápění tl.200mm : 0,20*626,76*1,03                                |    | 129,11256   |           |            |
| 148  | 283762204     | Deska izolační stabilizov. EPS 150 s grafitem 1000 x 500 mm                     | m2 | 1,82700     | 890,33    | 1 626,63   |
|      |               | pod boxy žaluzií EPS 150S Grafit : 2*0,87*1,05                                  |    | 1,82700     |           |            |
| 149  | 2837570       | Deska izolační stabilizov. EPS 70S 1000 x 500 mm                                | m3 | 207,19690   | 1 081,92  | 224 170,47 |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.1A   | Stavebně konstrukční část            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                     | MJ | Množství     | Cena / MJ  | Celkem              |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|---------------------|
|                 |               | vodor. plocha střechy 200mm : $0,2 \cdot (36,50 \cdot 27,60 - 3 \cdot (2,47 \cdot 4,0)) \cdot 1,03$               |    | 201,42000    |            |                     |
|                 |               | atika z vnitřní strany EPS 100mm : $0,1 \cdot 0,6 \cdot (37,40 + 28,05 \cdot 2) \cdot 1,03$                       |    | 5,78000      |            |                     |
| 150             | 28375972      | Deska spádová EPS 150 střecha                                                                                     | m3 | 100,70930    | 1 983,52   | 199 758,91          |
|                 |               | vodor. plocha 2vrstvy 200mm+spádový 100mm : $0,1 \cdot (36,50 \cdot 27,60 - 3 \cdot (2,47 \cdot 4,0)) \cdot 1,03$ |    | 100,71000    |            |                     |
| 151             | 28376925      | Deska izolační PIR tl.140 mm                                                                                      | m2 | 67,30920     | 653,66     | 43 997,33           |
|                 |               | Začátek provozního součtu                                                                                         |    |              |            |                     |
|                 |               | stěny (boky) světlíků PIR 140mm : $3 \cdot (2 \cdot (3,6 \cdot 2,3/2))$                                           |    | 24,84000     |            |                     |
|                 |               | střešní světlíky střecha 3ks PIR 140mm : $3 \cdot (3,9 \cdot 2,47 + 2,5 \cdot 2,47) - (3 \cdot (1,6 \cdot 1,7))$  |    | 39,26000     |            |                     |
|                 |               | Konec provozního součtu                                                                                           |    |              |            |                     |
|                 |               | 64,104*1,05                                                                                                       |    | 67,31000     |            |                     |
| 152             | 28375705      | Deska izolační stabilizovaná EPS 150 atika                                                                        | m3 | 4,33373      | 1 724,31   | 7 472,69            |
|                 |               | atika pod OSB desku EPS 100mm : $0,1 \cdot 0,45 \cdot (37,40 + 28,05 \cdot 2) \cdot 1,03$                         |    | 4,33373      |            |                     |
| 153             | 998713201     | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m                                                                     | %  | 10 364,01140 | 0,86       | 8 913,05            |
| <b>Díl: 764</b> |               | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                      |    |              |            | <b>181 571,44</b>   |
| 154             | 764510440     | Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn předzvětralý, rš 250 mm                                                    | m  | 29,00000     | 1 119,11   | 32 454,19           |
|                 |               | K/1 : 29,0                                                                                                        |    | 29,00000     |            |                     |
| 155             | 764510450     | Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn předzvětralý, rš 330 mm                                                    | m  | 30,00000     | 1 221,67   | 36 650,10           |
|                 |               | K/2 : 30,0                                                                                                        |    | 30,00000     |            |                     |
| 156             | 764291410     | Závětná lišta střechy z Ti Zn předzvětralý plech, rš 250 mm                                                       | m  | 140,00000    | 759,60     | 106 344,00          |
| 157             | 998764201     | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m                                                                  | %  | 1 754,48290  | 3,49       | 6 123,15            |
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                      |    |              |            | <b>5 776 865,65</b> |
| 158             | 766441111RAX  | Položení dřevěné podlahy teras Massaranduba tl. prken 25mm vč. podklad. roštu                                     | m2 | 96,20000     | 5 071,50   | 487 878,30          |
|                 |               | mč 117 : 96,20                                                                                                    |    | 96,20000     |            |                     |
| 159             | 766 PC-O/01   | D+M Dřevohliník EURO okno izol 3-sklo 10000x3000mm 2x fix+2x posuv, bezp. fólie, HS-portál                        | ks | 2,00000      | 519 750,00 | 1 039 500,00        |
| 160             | 766 PC-O/02   | D+M Dřevohliník EURO okno izol 3-sklo 10000x3000mm 2x fix+2x posuv, bezp. fólie, HS-portál                        | ks | 1,00000      | 519 160,00 | 519 160,00          |
| 161             | 766 PC-O/03   | D+M Dřevohliník EURO stěna izol 3-sklo 7400x3000mm 2x fix+2-kř dveřes nadsvětlíkem, bezp. fólie                   | ks | 1,00000      | 275 850,00 | 275 850,00          |
| 162             | 766 PC-O/04   | D+M Dřevohliník EURO stěna izol 3-sklo 7400x3000mm 2x fix+2-kř dveřes nadsvětlíkem, bezp. fólie                   | ks | 1,00000      | 359 000,00 | 359 000,00          |
| 163             | 766 PC-O/05   | D+M Dřevohliník EURO okno izol 3-sklo 2900x2500mm 1x fix+1xO/S, bezp. fólie                                       | ks | 1,00000      | 73 000,00  | 73 000,00           |
| 164             | 766 PC-O/06   | D+M Dřevohliník EURO okno izol 3-sklo 2900x2500mm 1x fix+1xO/S, bezp. fólie                                       | ks | 1,00000      | 73 000,00  | 73 000,00           |
| 165             | 766 PC-O/07   | D+M Dřevohliník EURO okno izol 3-sklo 1500x2000mm 2xO/S, bezp. fólie                                              | ks | 1,00000      | 41 400,00  | 41 400,00           |
| 166             | 766 PC-O/08   | D+M Dřevohliník EURO okno izol 3-sklo 3000x2000mm 2xO/S, bezp. fólie                                              | ks | 2,00000      | 177 790,00 | 355 580,00          |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.1A   | Stavebně konstrukční část            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 167  | 766 PC-O/09   | D+M Dřevohliník EURO okno izol 3-skle 3000x1000mm 2xO/S, bezp. fólie                           | ks  | 1,00000  | 44 600,00 | 44 600,00  |
| 168  | 766 PC-O/10   | D+M Dřevohliník EURO okno izol 3-skle 3000x1000mm 2xO/S, bezp. fólie                           | ks  | 1,00000  | 42 600,00 | 42 600,00  |
| 169  | 766 PC-O/11   | D+M Dřevohliník EURO okno izol 3-skle 3000x1000mm 2xO/S, bezp. fólie                           | ks  | 1,00000  | 44 600,00 | 44 600,00  |
| 170  | 766 PC-O/12   | D+M Dřevohliník EURO okno izol 3-skle 3000x1000mm 2xO/S, bezp. fólie                           | ks  | 2,00000  | 44 650,00 | 89 300,00  |
| 171  | 766 PC-O/13   | D+M Dřevohliník EURO 1-kř dveře s nadsvětlíkem 1xS izol 3-skle, 1125x3000mm, bezp. fólie       | ks  | 3,00000  | 93 690,00 | 281 070,00 |
| 172  | 766 PC-O/14   | D+M Střešního okna AL fix, izol 3-skle 1750x1600mm                                             | ks  | 3,00000  | 39 445,00 | 118 335,00 |
| 173  | 766 PC-O/15   | D+M Střešního světlíku AAG 300x300mm bezp. 2-skle, manžeta ocelová v=600mm                     | ks  | 2,00000  | 13 512,73 | 27 025,46  |
| 174  | 766 PC-O/16   | D+M Střešního světlíku AAG 800x1300mm bezp. 2-skle manžeta ocelová v=600mm, el. pohon lineární | ks  | 3,00000  | 46 011,66 | 138 034,98 |
| 175  | 766 PC-O/17   | D+M Střešního světlíku AAG 300x800mm bezp. 2-skle, manžeta ocelová v=600mm                     | ks  | 3,00000  | 18 291,21 | 54 873,63  |
| 176  | 766670011     | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří                                              | kus | 26,00000 | 1 223,29  | 31 805,54  |

T/1 : 14

14,00000

T/2 : 5

5,00000

T/2.1 : 3

3,00000

T/3 : 1

1,00000

T/4 : 3

3,00000

|     |               |                                                                                                                      |     |          |            |            |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 177 | 766670021     | Montáž kliky a štítku vč. dodávky                                                                                    | kus | 26,00000 | 224,48     | 5 836,48   |
| 178 | 611 PC-T/01   | Dveře vnitřní dýhované (javor) plné 1kř.70x210 cm falcové, vč. oblož. zárubně a kování                               | kus | 14,00000 | 15 925,64  | 222 958,96 |
| 179 | 611 PC-T/02   | Dveře vnitřní dýhované (javor) plné 1kř.80x210 cm falcové, vč. oblož. zárubně a kování EW 15 DP3                     | kus | 5,00000  | 17 484,28  | 87 421,40  |
| 180 | 611 PC-T/02.1 | Dveře vnitřní dýhované (javor) plné 1kř.80x240 cm falcové, vč. oblož. zárubně a kování                               | kus | 3,00000  | 22 997,56  | 68 992,68  |
| 181 | 611 PC-T/03   | Dveře vnitřní dýhované (javor) plné 1kř.90x210 cm falcové, vč. oblož. zárubně a kování                               | kus | 1,00000  | 16 136,39  | 16 136,39  |
| 182 | 611 PC-T/04   | Dveře vnitřní dýhované (javor) plné 1kř.90x240 cm falcové, vč. oblož. zárubně a kování EW 15 DP3                     | kus | 3,00000  | 37 355,54  | 112 066,62 |
| 183 | 766 PC-T/05   | D+M Dveře vnitř. 1-kř, bezfalc s fix svis. panelem oblož. zárubeň, dýha (javor), 1650x2500mm EW 15 DP3-C3            | ks  | 3,00000  | 52 053,88  | 156 161,64 |
| 184 | 766 PC-T/06   | D+M Dveře vnitř. 1-kř, posuvné dýha (javor) 1x fix panel 1010x2450, 1x kř. posuvné 1000x2400mm                       | ks  | 1,00000  | 36 444,93  | 36 444,93  |
| 185 | 766 PC-T/07   | D+M Dveře vnitř. 2-kř, bezfalc s 2x fix svis panelem, oblož. zárubeň, dýha (javor), 2800x2500mm EW 15 DP3-C          | ks  | 2,00000  | 176 499,47 | 352 998,94 |
| 186 | 766 PC-T/08   | D+M Dveře vnitř. 1-kř, bezfalc s 2x fix svis panelem, oblož. zárubeň, dýha (javor), 2400x2500mm EW 15 DP3-C          | ks  | 3,00000  | 165 782,83 | 497 348,49 |
| 187 | 766 PC-T/09   | D+M Vnitř.bezrámové okno, fix, 1-skle (kalené) 2750x750mm nerez. rámeček                                             | kus | 3,00000  | 16 905,00  | 50 715,00  |
| 188 | 766 PC-T/10   | D+M Dřev. výdej. okna jídel, pevný parapet+ 1x posuv křídlo, vč. oblož. zárubně, 1650x2500mm dýha javor, EI 15 DP3-C | kus | 1,00000  | 32 683,00  | 32 683,00  |
| 189 | 766 PC-T/11   | D+M Parapetních desek, spárovka javor š=200mm                                                                        | m   | 27,95000 | 507,15     | 14 174,84  |

1,125+1,25\*2+1,5+1,625\*2+1,775+2,9\*2+3,0\*4

27,95000

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.1A   | Stavebně konstrukční část            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                     | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|-------------------|
| 190             | 998766201     | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                                  | %  | 52 626,73980 | 0,50      | 26 313,37         |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                      |    |              |           | <b>258 475,75</b> |
| 191             | 767990010     | Atypické ocelové konstrukce sloupky oken vč kotev prvků protipožární úprava       | kg | 465,60000    | 84,53     | 39 357,17         |
|                 |               | 2x U180 1mb=22,0 kg 3x kpl : 3*(3,3*2*22,0)+10,0*3                                |    | 465,60000    |           |                   |
| 192             | 767 PC-Z/1    | D+M Ocelové zábradlí jižní terasy, žárově ZN nerez. kotevní materiál              | kg | 1 152,00000  | 118,34    | 136 327,68        |
| 193             | 767 PC-Z/2    | D+M Ocelové zábradlí schodiště terasy, žárově ZN nerez. kotevní materiál          | kg | 312,00000    | 118,34    | 36 922,08         |
| 194             | 767 PC-Z/3    | D+M Požárního žebříku (suchovod) vč ochr. koše žárově ZN, nerez. kotevní materiál | kg | 223,00000    | 140,88    | 31 416,24         |
| 195             | 767 PC-Z/5    | D+M Ocelové kce. pro tepelné čerpadlo na střeše žárově ZN                         | kg | 64,00000     | 108,19    | 6 924,16          |
| 196             | 998767201     | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                                  | %  | 2 509,47330  | 3,00      | 7 528,42          |
| <b>Díl: 771</b> |               | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                |    |              |           | <b>357 737,51</b> |
| 197             | 771101210     | Penetrace podkladu pod dlažby                                                     | m2 | 245,99000    | 45,08     | 11 089,23         |
| 198             | 771479001     | Řezání dlaždic keramických pro soklíky                                            | m  | 250,00000    | 22,54     | 5 635,00          |
| 199             | 771578011     | Spára podlaha - stěna, silikonem                                                  | m  | 250,00000    | 67,62     | 16 905,00         |
| 200             | 771475014     | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm                                    | m  | 250,00000    | 157,78    | 39 445,00         |
| 201             | 771575109     | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm                                       | m2 | 245,99000    | 529,69    | 130 298,44        |

|                |          |
|----------------|----------|
| mč 101 : 0     |          |
| mč 105 : 3,05  | 3,05000  |
| mč 106 : 4,63  | 4,63000  |
| mč 107 : 0     |          |
| mč 109 : 11,25 | 11,25000 |
| mč 110 : 2,03  | 2,03000  |
| mč 112 : 11,25 | 11,25000 |
| mč 113 : 2,03  | 2,03000  |
| mč 115 : 11,25 | 11,25000 |
| mč 116 : 2,03  | 2,03000  |
| mč 118 : 11,65 | 11,65000 |
| mč 119 : 11,82 | 11,82000 |
| mč 120 : 21,56 | 21,56000 |
| mč 121 : 3,27  | 3,27000  |
| mč 122 : 3,14  | 3,14000  |
| mč 123 : 1,19  | 1,19000  |
| mč 124 : 4,05  | 4,05000  |
| mč 125 : 1,95  | 1,95000  |
| mč 126 : 5,57  | 5,57000  |
| mč 127 : 15,61 | 15,61000 |
| mč 128 : 9,0   | 9,00000  |
| mč 129 : 45,74 | 45,74000 |
| mč 130 : 4,22  | 4,22000  |
| mč 131 : 5,0   | 5,00000  |
| mč 132 : 4,69  | 4,69000  |
| mč 133 : 9,59  | 9,59000  |
| mč 134 : 3,0   | 3,00000  |
| mč 135 : 1,13  | 1,13000  |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.1A   | Stavebně konstrukční část            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                        | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|
|                 |               | mč 136 : 1,06                                                                                                        |    | 1,06000     |           |                   |
|                 |               | mč 137 : 1,24                                                                                                        |    | 1,24000     |           |                   |
|                 |               | mč 138 : 2,44                                                                                                        |    | 2,44000     |           |                   |
|                 |               | mč 139 : 4,27                                                                                                        |    | 4,27000     |           |                   |
|                 |               | mč 140 : 8,44                                                                                                        |    | 8,44000     |           |                   |
|                 |               | mč 141 : 7,03                                                                                                        |    | 7,03000     |           |                   |
|                 |               | mč 142 : 11,81                                                                                                       |    | 11,81000    |           |                   |
| 202             | 597623142     | Dlaždice keramické 30x30 šedá matná                                                                                  | m2 | 311,63850   | 454,18    | 141 539,97        |
|                 |               | (245,99+(250,0*0,1))*1,15                                                                                            |    | 311,64000   |           |                   |
| 203             | 771577133     | Lišta nerezová přechodová, stejná výška podlah dřev                                                                  | m  | 9,80000     | 259,21    | 2 540,26          |
|                 |               | dveře mezi 104-103 a zázemím MŠ : 1,6*5+0,9*2                                                                        |    | 9,80000     |           |                   |
| 204             | 998771201     | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m                                                                      | %  | 3 474,52900 | 2,96      | 10 284,61         |
| <b>Díl: 776</b> |               | <b>Podlahy povlakové</b>                                                                                             |    |             |           | <b>899 700,03</b> |
| 205             | 776520110     | Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, podlahovina Marmoleum tl. 3,2 mm vč samonivel. stěrky 2mm                      | m2 | 561,24000   | 1 550,00  | 869 922,00        |
|                 |               | mč 102 12,03m2 marmoleum 18,0m2 čistící koberec : 12,03                                                              |    | 12,03000    |           |                   |
|                 |               | mč 103 : 62,41                                                                                                       |    | 62,41000    |           |                   |
|                 |               | mč 104 : 150,8                                                                                                       |    | 150,80000   |           |                   |
|                 |               | mč 108 : 112,0                                                                                                       |    | 112,00000   |           |                   |
|                 |               | mč 111 : 112,0                                                                                                       |    | 112,00000   |           |                   |
|                 |               | mč 114 : 112,0                                                                                                       |    | 112,00000   |           |                   |
| 206             | 776520998     | D+M Dilatační AL lišty pro Marmoleum                                                                                 | m  | 19,20000    | 129,61    | 2 488,51          |
| 207             | 776520999     | D+M Přechodové AL lišty pro Marmoleum                                                                                | m  | 8,20000     | 129,61    | 1 062,80          |
| 208             | 776971318R00  | Rohož textilní "čistící zóna" tl.18 mm vč. vytvoření prostoru pro osazení AL lišt čistící rohože a jeho vystěrkování | m2 | 18,00000    | 1 457,04  | 26 226,72         |
|                 |               | mč 102 12,03m2 marmoleum 18,0m2 čistící koberec : 18,0                                                               |    | 18,00000    |           |                   |
| <b>Díl: 781</b> |               | <b>Obklady keramické</b>                                                                                             |    |             |           | <b>507 867,43</b> |
| 209             | 781101210     | Penetrace podkladu pod obklady                                                                                       | m2 | 337,62000   | 33,81     | 11 414,93         |
| 210             | 781475120     | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm                                                                    | m2 | 360,93000   | 698,74    | 252 196,23        |
|                 |               | mč 105 : 2,1*(1,85*2+1,525*2)-(0,7*2,1)                                                                              |    | 12,70500    |           |                   |
|                 |               | mč 106 : 2,1*(1,85*2+2,5*2)-(0,7*2,1)                                                                                |    | 16,80000    |           |                   |
|                 |               | mč 109 : 2,1*(2,3*2+5,0*2)-(0,7*2,1*2)                                                                               |    | 27,72000    |           |                   |
|                 |               | mč 110 : 2,1*(2,3*2+0,9*2)-(0,7*2,1)                                                                                 |    | 11,97000    |           |                   |
|                 |               | mč 112 : 2,1*(2,3*2+5,0*2)-(0,7*2,1*2)                                                                               |    | 27,72000    |           |                   |
|                 |               | mč 113 : 2,1*(2,3*2+0,9*2)-(0,7*2,1)                                                                                 |    | 11,97000    |           |                   |
|                 |               | mč 115 : 2,1*(2,3*2+5,0*2)-(0,7*2,1*2)                                                                               |    | 27,72000    |           |                   |
|                 |               | mč 116 : 2,1*(2,3*2+0,9*2)-(0,7*2,1)                                                                                 |    | 11,97000    |           |                   |
|                 |               | mč 121 : 2,1*(2,05*2+1,55+0,6)                                                                                       |    | 13,12500    |           |                   |
|                 |               | mč 122 : 2,1*(2,05*2+2,225*2)-(0,7*2,1*2)                                                                            |    | 15,01500    |           |                   |
|                 |               | mč 123 : 2,1*(0,9*2+1,3*2)-(0,7*2,1)                                                                                 |    | 7,77000     |           |                   |
|                 |               | mč 124 : 2,1*(1,85*2+2,125*2)-(0,9*2,1)                                                                              |    | 14,80500    |           |                   |
|                 |               | mč 128 : 2,1*(4,0*2+2,25*2)-(0,9*2,1)                                                                                |    | 24,36000    |           |                   |
|                 |               | mč 129 : 2,1*(8,0*2+5,75*2+2,625*2+0,1)-(0,9*2,1+1,6*2,4)                                                            |    | 63,25500    |           |                   |
|                 |               | mč 130 : 2,1*(2,25*2+1,875*2)-(0,8*2,1)                                                                              |    | 15,64500    |           |                   |
|                 |               | mč 131 : 2,1*(2,5+1,875*2)                                                                                           |    | 13,12500    |           |                   |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.1A   | Stavebně konstrukční část            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                 | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem               |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|----------------------|
|                 |               | mč 135 : $2,1 \cdot (0,9 \cdot 2 + 1,25 \cdot 2) - (0,7 \cdot 2,1 \cdot 2)$   |    | 6,09000     |           |                      |
|                 |               | mč 136 : $2,1 \cdot (0,9 \cdot 2 + 1,175 \cdot 2) - (0,7 \cdot 2,1)$          |    | 7,24500     |           |                      |
|                 |               | mč 137 : $2,1 \cdot (0,9 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2) - (0,7 \cdot 2,1)$            |    | 8,61000     |           |                      |
|                 |               | niky mč 108, 111, 114 : $3 \cdot (2,1 \cdot (0,6 \cdot 2 + 2,5))$             |    | 23,31000    |           |                      |
| 211             | 781491001     | Montáž lišt k obkladům vč. dodávky lišt rohových, koutových i dilatačních     | m  | 112,00000   | 135,24    | 15 146,88            |
| 212             | 597813726     | Obkládačka keramická 30x60 šedá mat                                           | m2 | 415,06950   | 518,42    | 215 180,33           |
|                 |               | 360,93*1,15                                                                   |    | 415,07000   |           |                      |
| 213             | 998781201     | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m                               | %  | 4 939,38370 | 2,82      | 13 929,06            |
| <b>Díl: 784</b> |               | <b>Malby</b>                                                                  |    |             |           | <b>132 756,01</b>    |
| 214             | 784191101     | Penetrace podkladu pod malbu univerzální 1x                                   | m2 | 2 349,66380 | 15,47     | 36 349,30            |
| 215             | 784195222     | Malba tekutou malířskou směsí, barva, 2x                                      | m2 | 2 349,66380 | 41,03     | 96 406,71            |
|                 |               | stěny : 1536,7988                                                             |    | 1 536,80000 |           |                      |
|                 |               | strop : 724,5525                                                              |    | 724,55000   |           |                      |
|                 |               | SDrK : 88,3125                                                                |    | 88,31000    |           |                      |
| <b>Díl: 786</b> |               | <b>Čalounické úpravy</b>                                                      |    |             |           | <b>47 390,35</b>     |
| 216             | 786623112     | Žaluzie lamel. AL venkovní pro okna dřev. ZAL/01 el. pohon, vč. kastlíku s TI | m2 | 14,50000    | 3 268,30  | 47 390,35            |
|                 |               | ZAL/02 : 7,25*2,0                                                             |    | 14,50000    |           |                      |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                               |    |             |           | <b>23 299 432,68</b> |

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.1B   | Oplocení, zpevněné plochy            |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                          | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                     |     |           |           | <b>67 898,63</b>  |
| 1             | 132201212     | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ                                       | m3  | 121,20300 | 116,41    | 14 109,24         |
|               |               | plot : 0,8*0,9*165,6                                                                   |     | 119,23000 |           |                   |
|               |               | brána : 0,3*0,9*7,3                                                                    |     | 1,97000   |           |                   |
| 2             | 132201219     | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ                                     | m3  | 60,60150  | 29,77     | 1 804,11          |
|               |               | 121,203*0,5                                                                            |     | 60,60000  |           |                   |
| 3             | 161101101     | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m                                           | m3  | 121,20300 | 118,89    | 14 409,82         |
| 4             | 162201102     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m                                         | m3  | 205,65900 | 35,83     | 7 368,76          |
|               |               | odvoz na meziskládku stavby : 121,203                                                  |     | 121,20300 |           |                   |
|               |               | odvoz zpět do zásypů : 84,456                                                          |     | 84,45600  |           |                   |
| 5             | 167101101     | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3                                    | m3  | 84,45600  | 241,68    | 20 411,33         |
|               |               | odvoz zpět do zásypů : 84,456                                                          |     | 84,45600  |           |                   |
| 6             | 174101101     | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                                    | m3  | 84,45600  | 99,88     | 8 435,47          |
|               |               | zásyp po betonáži zídky : (0,8*0,9-(0,5*0,1+0,20*0,8))*165,6                           |     | 84,46000  |           |                   |
| 7             | 171201201     | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m staveništní meziskládka na násypy ! | m3  | 121,20300 | 11,22     | 1 359,90          |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                   |     |           |           | <b>802 531,54</b> |
| 8             | 311321825     | Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30                                       | m3  | 49,65000  | 2 902,92  | 144 129,98        |
|               |               | 0,20*1,5*165,5                                                                         |     | 49,65000  |           |                   |
| 9             | 274313611     | Beton základových pasů prostý C 16/20                                                  | m3  | 1,97100   | 2 843,54  | 5 604,62          |
|               |               | brána : 0,3*0,9*7,3                                                                    |     | 1,97000   |           |                   |
| 10            | 311351111     | Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení                                      | m2  | 496,50000 | 571,65    | 283 824,23        |
|               |               | 2*1,5*165,5                                                                            |     | 496,50000 |           |                   |
| 11            | 311351112     | Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr.                                       | m2  | 496,50000 | 179,37    | 89 057,21         |
| 12            | 311361821     | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505                                     | t   | 7,59600   | 27 000,00 | 205 092,00        |
|               |               | dle výpisu statiky : 7,596                                                             |     | 7,60000   |           |                   |
| 13            | 349121000     | Montáž prefa. drobné architektury do 0,2 t                                             | kus | 14,00000  | 232,46    | 3 254,44          |
|               |               | prefa "L" stěny v závětrfí mč 101+107 : 14                                             |     | 14,00000  |           |                   |
| 14            | 59287777      | Zahradní stěnový PREFA prvek "L", přírodní hladký 400x280x400mm                        | kus | 14,00000  | 2 900,00  | 40 600,00         |
| 15            | 452311131     | Desky podkladní pod žb. pasy z betonu C 12/15                                          | m3  | 6,62400   | 3 211,44  | 21 272,58         |
|               |               | plot : 0,5*0,08*165,6                                                                  |     | 6,62000   |           |                   |
| 16            | 452351101     | Bednění podkladních desek pod žb. pasy                                                 | m2  | 26,49600  | 365,96    | 9 696,48          |
|               |               | plot : 2*0,08*165,6                                                                    |     | 26,50000  |           |                   |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Komunikace</b>                                                                      |     |           |           | <b>350 646,02</b> |
| 17            | 434121425     | Osazení prefabrikovaných stupňů na terén                                               | m   | 134,40000 | 597,11    | 80 251,58         |
|               |               | terasa + terénní schody : (48*2+32)*1,05                                               |     | 134,40000 |           |                   |
| 18            | 564851111     | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm                                       | m2  | 148,56000 | 77,77     | 11 553,51         |
|               |               | pod schod. stupně : 2*((1,05*0,35)*(48*2+32))                                          |     | 94,08000  |           |                   |
|               |               | vstup do MŠ dlažba 20x20 : 13,0+13,0                                                   |     | 26,00000  |           |                   |
|               |               | mč 101 závětrfí dlažba 100x25 : 15,62                                                  |     | 15,62000  |           |                   |
|               |               | mč 107 závětrfí : 12,86                                                                |     | 12,86000  |           |                   |
| 19            | 596215021     | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm                                       | m2  | 26,00000  | 225,40    | 5 860,40          |
|               |               | vstup do MŠ : 13,0+13,0                                                                |     | 26,00000  |           |                   |
| 20            | 596811111     | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.                                     | m2  | 28,48000  | 225,40    | 6 419,39          |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.1B   | Oplocení, zpevněné plochy            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                              | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem              |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|---------------------|
|                 |               | mč 101 závětrí : 15,62                                                                     |     | 15,62000    |           |                     |
|                 |               | mč 107 závětrí : 12,86                                                                     |     | 12,86000    |           |                     |
| 21              | 59245099.S    | Dlažba beton. bezfasetová 200x200x60mm                                                     | m2  | 26,78000    | 299,00    | 8 007,22            |
|                 |               | vstup do MŠ : (13,0+13,0)*1,03                                                             |     | 26,78000    |           |                     |
| 22              | 59245699.D    | Dlaždice betonová 100x25x5,5 cm                                                            | m2  | 31,32800    | 390,00    | 12 217,92           |
|                 |               | mč 101 závětrí : 15,62*1,1                                                                 |     | 17,18000    |           |                     |
|                 |               | mč 107 závětrí : 12,86*1,1                                                                 |     | 14,15000    |           |                     |
| 23              | 59373799.S    | Schodišťový stupeň betonový 1050x350x150mm povrch tryskaný                                 | kus | 128,00000   | 1 768,25  | 226 336,00          |
|                 |               | terasa + terénní schody : 48*2+32                                                          |     | 128,00000   |           |                     |
| <b>Díl: 91</b>  |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                      |     |             |           | <b>53 106,99</b>    |
| 24              | 91 PC 001     | D+M Stojanu na kola u vstupu do MŠ                                                         | ks  | 1,00000     | 2 500,00  | 2 500,00            |
| 25              | 91 PC 002     | D+M Odpadkového koše u vstupu do MŠ                                                        | ks  | 1,00000     | 3 500,00  | 3 500,00            |
| 26              | 91 PC 003     | D+M Rohové lavičky u vstupu do MŠ                                                          | ks  | 1,00000     | 4 500,00  | 4 500,00            |
| 27              | 917862111     | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25         | m   | 33,40000    | 410,03    | 13 695,00           |
|                 |               | vstup do MŠ mč 101 : 2,7*2+6,3*2+8,0                                                       |     | 26,00000    |           |                     |
|                 |               | obrubníky vstup do MŠ 107 : 7,4                                                            |     | 7,40000     |           |                     |
| 28              | 918101111     | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15                                            | m3  | 10,11450    | 2 858,47  | 28 911,99           |
|                 |               | 3 pruhy pod stupně na rampy : 0,30*0,25*37,0*3                                             |     | 8,32000     |           |                     |
|                 |               | 3 pruhy pod terénní schodiště : 0,30*0,25*3,5*3                                            |     | 0,79000     |           |                     |
|                 |               | obrubníky vstup do MŠ 101 : 0,2*0,15*(2,7*2+6,3*2+8,0)                                     |     | 0,78000     |           |                     |
|                 |               | obrubníky vstup do MŠ 107 : 0,2*0,15*7,4                                                   |     | 0,22000     |           |                     |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                             |     |             |           | <b>53 084,87</b>    |
| 29              | 998151111     | Přesun hmot, oplocení a zvláštní objekty do 10m                                            | t   | 272,23009   | 195,00    | 53 084,87           |
| <b>Díl: 711</b> |               | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                  |     |             |           | <b>11 135,67</b>    |
| 30              | 711112011     | Izolace proti vlhkosti svis. asf. susp. za studena 1x nátěr - včetně dodávky suspenze      | m2  | 264,96000   | 41,25     | 10 929,60           |
|                 |               | plot : 2*0,8*165,6                                                                         |     | 264,96000   |           |                     |
| 31              | 998711201     | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                           | %   | 63,40490    | 3,25      | 206,07              |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                               |     |             |           | <b>868 321,93</b>   |
| 32              | 767 PC-Z/4    | D+M Ocelových plotových polí, žárově ZN sloupky jackel výpň pásovina nerez. kotev materiál | kg  | 8 208,00000 | 98,00     | 804 384,00          |
| 33              | 767 PC-Z/4.1  | D+M Ocel brány, žárově ZN sloupky jackel výpň tahokov, nerez. kotev materiál               | kg  | 298,00000   | 129,61    | 38 623,78           |
| 34              | 767 PC-Z/4.2  | D+M Ocel bránka, žárově ZN sloupky jackel výpň tahokov, nerez. kotev materiál              | kg  | 124,00000   | 129,61    | 16 071,64           |
| 35              | 998767201     | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                                           | %   | 9 242,50940 | 1,00      | 9 242,51            |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                            |     |             |           | <b>2 206 725,65</b> |

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.1B   | Oplocení, zpevněné plochy            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.2    | Zdravotechnické instalace            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem              |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |               | <b>Zemní práce</b>                                                                              |     |           |           | <b>674 701,79</b>   |
| 1               | 131303101     | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4                             | m3  | 95,00000  | 147,92    | 14 052,40           |
| 2               | 132301101     | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu                                                 | m3  | 518,00000 | 276,00    | 142 968,00          |
| 3               | 151101201     | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m                                                 | m2  | 80,00000  | 87,90     | 7 032,00            |
| 4               | 151101211     | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m                                                     | m2  | 80,00000  | 32,74     | 2 619,20            |
| 5               | 161101102     | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m                                 | m3  | 613,00000 | 155,00    | 95 015,00           |
| 6               | 162701105     | Vodorovné přemístění do 20000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                                    | m3  | 205,00000 | 214,21    | 43 913,05           |
| 7               | 1710001       | Poplatek za skládku zeminy                                                                      | m3  | 205,00000 | 303,94    | 62 307,70           |
| 8               | 171201201     | Uložení sypaniny na skládky                                                                     | m3  | 205,00000 | 11,22     | 2 300,10            |
| 9               | 174101101     | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                 | m3  | 408,00000 | 99,88     | 40 751,04           |
| 10              | 175101101     | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu        | m3  | 205,00000 | 546,91    | 112 116,55          |
| 11              | 1710002       | Kamenivo těžené, zásypový materiál                                                              | t   | 369,00000 | 292,25    | 107 840,25          |
| 12              | 899623161     | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu              | m3  | 12,00000  | 3 205,95  | 38 471,40           |
| 13              | 998276101     | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                          | t   | 0,50000   | 109,19    | 54,60               |
| 14              | 1710002256    | ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH POVRCHŮ A JEJICH ZPĚTNÁ OBNOVA                                | M2  | 10,00000  | 526,05    | 5 260,50            |
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>                                                      |     |           |           | <b>1 126 752,51</b> |
| 15              | 72105         | Montáž zápachových uzávěrek                                                                     | kus | 49,00000  | 156,00    | 7 644,00            |
| 16              | 72586009      | Sífon umyvadl.40 chromový                                                                       | kus | 25,00000  | 751,00    | 18 775,00           |
| 17              | 72586017      | Sífon DN 50 samočist.                                                                           | kus | 9,00000   | 242,00    | 2 178,00            |
| 18              | 72586018      | Sífon podomítkový DN 50/32                                                                      | kus | 15,00000  | 770,00    | 11 550,00           |
| 19              | 721173401     | Potrubí kanalizační KG 2000 PP SN10 hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG                     | m   | 143,00000 | 914,00    | 130 702,00          |
| 20              | 721173402     | Potrubí kanalizační KG 2000 PP SN10 hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG                     | m   | 220,00000 | 1 070,00  | 235 400,00          |
| 21              | 721173403     | Potrubí kanalizační KG 2000 PP SN10 hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG                     | m   | 104,00000 | 1 202,00  | 125 008,00          |
| 22              | 721173404     | Potrubí kanalizační z KG 2000 PP SN10 svodné DN 200                                             | m   | 3,00000   | 1 445,00  | 4 335,00            |
| 23              | 72117340445   | IZOLACE DEŠŤOVÉHO POTRUBÍ DN100                                                                 | m   | 60,00000  | 197,00    | 11 820,00           |
| 24              | 721174042     | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32                                                      | m   | 48,00000  | 332,00    | 15 936,00           |
| 25              | 721174043     | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50                                            | m   | 78,00000  | 337,00    | 26 286,00           |
| 26              | 721174025     | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100                                               | m   | 164,00000 | 831,00    | 136 284,00          |
| 27              | 721194104     | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40                                                    | kus | 25,00000  | 89,00     | 2 225,00            |
| 28              | 721194105     | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50                                                    | kus | 14,00000  | 98,00     | 1 372,00            |
| 29              | 721194109     | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100                                                   | kus | 26,00000  | 146,00    | 3 796,00            |
| 30              | 721211422     | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 110 mřížka nerezová                                       | kus | 1,00000   | 1 697,00  | 1 697,00            |
| 31              | 721233113     | Střešní vtoky SVISLÁ VPUST TW 110 BIT S+ NÁSTAVEC TWN v300 PVC+ ŠACHTA TWZ 400x400x160 + montáž | kus | 6,00000   | 7 553,00  | 45 318,00           |
| 32              | 721273153     | Hlavice ventilační TWOP110PVC+TWOD110BIT                                                        | kus | 6,00000   | 2 777,00  | 16 662,00           |
| 33              | 721274103     | Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 50                                          | kus | 2,00000   | 1 228,00  | 2 456,00            |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.2    | Zdravotechnické instalace            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                      | MJ     | Množství    | Cena / MJ  | Celkem            |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|-------------------|
| 34              | 721290112     | Zkouška kanalizace                                                                                                                                                                                 | m      | 757,00000   | 27,00      | 20 439,00         |
| 35              | 998721201     | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m                                                                                                                                            | %      | 5 400,50400 | 3,00       | 16 201,51         |
| 36              | 721504561     | REVIZNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ D.425 plynotěsný litinový poklop + MONTÁŽ                                                                                                                      | kus    | 5,00000     | 10 727,00  | 53 635,00         |
| 37              | 721504564     | PLASTOVÁ JÍMKA NA SRÁŽKOVOU VODU: SVAŘOVANÝ PP DESKY TL. 8 MM, DVOUPLÁŠŤOVÝ VYBETONOVANÝ, ŠÍŘKA 2,2 M, DÉLKA 2,6 M, VÝŠKA 2,6 M, NASTAVENÍ POVOLENÉHO ODTOKU 5 L/S, REGULÁTOREM (PR. CLONY 42 MM), | kus    | 1,00000     | 206 089,00 | 206 089,00        |
| 38              | 721504567     | FILTRAČNÍ ŠACHTA D.425 , výška 1,55m+ MONTÁŽ                                                                                                                                                       | kus    | 1,00000     | 22 130,00  | 22 130,00         |
| 39              | 721504562     | Vysazení odbočky přípojky kanalizace D160 + propojení + MONTÁŽ                                                                                                                                     | kus    | 2,00000     | 4 407,00   | 8 814,00          |
| <b>Díl: 722</b> |               | <b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>                                                                                                                                                            |        |             |            | <b>591 860,95</b> |
| 40              | 7220006       | Tlakoměr                                                                                                                                                                                           | kus    | 1,00000     | 827,00     | 827,00            |
| 41              | 722130234     | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32                                                                                                                               | m      | 16,00000    | 876,00     | 14 016,00         |
| 42              | 722174002     | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 2,8 mm                                                                                                                                   | m      | 314,00000   | 319,00     | 100 166,00        |
| 43              | 722174003     | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 3,5 mm                                                                                                                                   | m      | 255,00000   | 397,00     | 101 235,00        |
| 44              | 722174004     | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 4,4 mm                                                                                                                                   | m      | 156,00000   | 446,00     | 69 576,00         |
| 45              | 722174005     | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 5,5 mm                                                                                                                                   | m      | 8,00000     | 716,00     | 5 728,00          |
| 46              | 722181231     | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm                                                                                                  | m      | 314,00000   | 78,00      | 24 492,00         |
| 47              | 722181232     | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm                                                                                                  | m      | 435,00000   | 122,00     | 53 070,00         |
| 48              | 722221135     | Ventil výtakový G 3/4 s jedním závitem                                                                                                                                                             | soubor | 6,00000     | 426,00     | 2 556,00          |
| 49              | 7222211354256 | Nezámrzný ventil DN20 s vývodem na hadici + montáž                                                                                                                                                 | soubor | 3,00000     | 3 293,00   | 9 879,00          |
| 50              | 722224115     | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem                                                                                                                                         | kus    | 2,00000     | 196,00     | 392,00            |
| 51              | 722231072     | Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závit                                                                                                                                                  | kus    | 1,00000     | 379,00     | 379,00            |
| 52              | 722231073     | Ventil zpětný mosazný G1 PN 10 do 110°C se dvěma závit                                                                                                                                             | kus    | 1,00000     | 604,00     | 604,00            |
| 53              | 722231252     | Ventil pojistný mosazný s vnitřním x vnějším závitem PN 6, T 100°C G1" k bojleru                                                                                                                   | kus    | 1,00000     | 1 166,00   | 1 166,00          |
| 54              | 722232043     | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                                                                                                                             | kus    | 1,00000     | 334,00     | 334,00            |
| 55              | 72223204345   | vyvažovací ventil SV DN15                                                                                                                                                                          | kus    | 1,00000     | 2 257,00   | 2 257,00          |
| 56              | 72223204346   | cirkulační termost. ventil DN15                                                                                                                                                                    | kus    | 1,00000     | 1 959,00   | 1 959,00          |
| 57              | 722232044     | Kohout kulový přímý G1 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                                                                                                                                | kus    | 2,00000     | 717,00     | 1 434,00          |
| 58              | 722225699     | TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL S OCHRANOU PROTI OPAŘENÍ DN25 - NASTAVEN NA MAX. 45°C + DVÍŘKA O ROZMĚRU 250x250mm + MONTÁŽ                                                                         | kus    | 4,00000     | 3 332,00   | 13 328,00         |
| 59              | 722232045     | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                                                                                                                               | kus    | 2,00000     | 717,00     | 1 434,00          |
| 60              | 722232064     | Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním                                                                                                                               | kus    | 1,00000     | 1 210,00   | 1 210,00          |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.2    | Zdravotechnické instalace            |

| P.č.            | Číslo položky  | Název položky                                                                                                 | MJ     | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------------|
| 61              | 722232504      | Potrubní oddělovač G 5/4 PN 10 do 65°C vnější závit                                                           | kus    | 1,00000     | 17 432,00 | 17 432,00         |
| 62              | 722234264      | Filtr mosazný s 2x vnitřním závitem PN 16, T 120 °C G 1/2"                                                    | kus    | 1,00000     | 236,00    | 236,00            |
| 63              | 7220002        | CIRKULAČNÍ ČERPADLO DN15/30                                                                                   | kus    | 1,00000     | 5 432,00  | 5 432,00          |
| 64              | 722250133      | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový                                            | soubor | 1,00000     | 11 102,00 | 11 102,00         |
| 65              | 722270103      | Sestava vodoměrová závitová G 5/4                                                                             | soubor | 1,00000     | 7 972,00  | 7 972,00          |
| 66              | 722290226      | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50                                                      | m      | 802,00000   | 18,00     | 14 436,00         |
| 67              | 722290234      | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                            | m      | 802,00000   | 25,00     | 20 050,00         |
| 68              | 7230003        | Montáž potrubí PE                                                                                             | m      | 84,00000    | 51,00     | 4 284,00          |
| 69              | 723100156      | Potrubí PE100 RC SDR11 40x3,7 (DN32)                                                                          | m      | 74,00000    | 110,00    | 8 140,00          |
| 70              | 72310015685956 | Potrubí PE100 SDR11 32x3,0 (DN25) UŽITKOVÝ VODOVOD PŘÍPRAVA ZAZÁTKOVAT                                        | m      | 60,00000    | 126,00    | 7 560,00          |
| 71              | 72310015685957 | CHRÁNIČKA VEDENA S UŽITKOVOU VODOU PRO VEDENÍ DATOVÝCH ROZVODŮ DN70                                           | m      | 60,00000    | 275,00    | 16 500,00         |
| 72              | 72310015615    | PŘÍPOJKA VODY POTRUBÍ LDPE PE-40 d40x5,5 (DN32)                                                               | m      | 10,00000    | 1 408,00  | 14 080,00         |
| 73              | 72310014343    | Signalizační vodič + páska                                                                                    | m      | 94,00000    | 38,00     | 3 572,00          |
| 74              | 723000480      | Montáž přechod PE/ocel                                                                                        | soub   | 4,00000     | 358,00    | 1 432,00          |
| 75              | 56565956       | přechod PE dn40ocel DN32                                                                                      | ks     | 4,00000     | 948,00    | 3 792,00          |
| 76              | 732331615      | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 33 litrů                               | soubor | 1,00000     | 5 092,00  | 5 092,00          |
| 77              | 732331921      | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku                                      | kus    | 1,00000     | 962,00    | 962,00            |
| 78              | 734411103      | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm                        | kus    | 1,00000     | 478,00    | 478,00            |
| 79              | 998722201      | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m                                                          | %      | 5 318,95400 | 1,00      | 5 318,95          |
| 80              | 721504561      | Nová přípojka vody Vysazení odbočky d40, včetně zemního šoupěte DN32+ poklopek, napojení na stávající vodovod | kus    | 1,00000     | 18 154,00 | 18 154,00         |
| 81              | 721504561489   | VODOMĚRNÁ PLASTOVÁ PLASTOVÁ PR. 950, V. 1500 MM + MONTÁŽ                                                      | kus    | 1,00000     | 19 794,00 | 19 794,00         |
| <b>Díl: 725</b> |                | <b>Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>                                                                   |        |             |           | <b>718 834,07</b> |
| 82              | 7250002        | Montáž předstěnového systému                                                                                  | kus    | 24,00000    | 1 160,00  | 27 840,00         |
| 83              | 7250003        | Předstěnový systém WC + ovl. tlačítko bílá                                                                    | soub   | 24,00000    | 4 765,00  | 114 360,00        |
| 84              | 7250004        | Montáž tlačítka                                                                                               | kus    | 24,00000    | 88,00     | 2 112,00          |
| 85              | 7251010        | Tlačítko splachovací bílé                                                                                     | kus    | 24,00000    | 1 143,00  | 27 432,00         |
| 86              | 725113123      | Montáž klozetových mís                                                                                        | kus    | 24,00000    | 794,00    | 19 056,00         |
| 87              | 7250001        | WC závěsné + sedátko, bílé                                                                                    | kus    | 5,00000     | 2 806,00  | 14 030,00         |
| 88              | 72500011       | WC závěsné dětské + sedátko, bílé                                                                             | kus    | 18,00000    | 7 988,00  | 143 784,00        |
| 89              | 725000112      | WC závěsné invalidní+ sedátko, bílé + madla                                                                   | kus    | 1,00000     | 5 541,00  | 5 541,00          |
| 90              | 725215102      | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva                                                               | soubor | 25,00000    | 899,00    | 22 475,00         |
| 91              | 7251012        | Umyvadlo ker.                                                                                                 | soub   | 6,00000     | 1 561,00  | 9 366,00          |
| 92              | 7251013        | Umyvadlo dětské ker. 40cm, bílé                                                                               | soub   | 18,00000    | 1 717,00  | 30 906,00         |
| 93              | 72510131       | Umyvadlo invalidní, bílé + madla                                                                              | soub   | 1,00000     | 3 323,00  | 3 323,00          |
| 94              | 72510121       | Mýdelnička                                                                                                    | soub   | 25,00000    | 1 047,00  | 26 175,00         |
| 95              | 7250007        | Koš uzavírací na hygienický odpad                                                                             | soub   | 8,00000     | 855,00    | 6 840,00          |
| 96              | 725000885      | Držák na toaletní papír + WC štětka + montáž                                                                  | soub   | 24,00000    | 1 826,00  | 43 824,00         |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.2    | Zdravotechnické instalace            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                     | MJ     | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------------|
| 97             | 725249101     | Montáž sprchového žlabu                                                                           | soubor | 5,00000     | 1 013,00  | 5 065,00          |
| 98             | 7250008       | Sprchový odtokový žlab                                                                            | soub   | 5,00000     | 5 467,00  | 27 335,00         |
| 99             | 725249103     | Montáž koutu sprchového                                                                           | soubor | 5,00000     | 3 069,00  | 15 345,00         |
| 100            | 7250009       | Sprchový kout                                                                                     | soub   | 5,00000     | 9 427,00  | 47 135,00         |
| 101            | 725311121     | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou         | soubor | 4,00000     | 2 811,00  | 11 244,00         |
| 102            | 725331111     | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm + horní nádržka 10l | soubor | 2,00000     | 7 304,00  | 14 608,00         |
| 103            | 725819401     | Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou                                             | soubor | 68,00000    | 157,00    | 10 676,00         |
| 104            | 7251001       | Ventil rohový 1/2" + připojovací thadičky                                                         | kus    | 68,00000    | 152,00    | 10 336,00         |
| 105            | 725822721     | Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2                                                        | kus    | 25,00000    | 261,00    | 6 525,00          |
| 106            | 7251002       | Baterie umyvadlová max. průtok 6 l/min.                                                           | kus    | 24,00000    | 1 405,00  | 33 720,00         |
| 107            | 7251002458    | Baterie umyvadlová invalidní max. průtok 6 l/min.                                                 | kus    | 1,00000     | 2 070,00  | 2 070,00          |
| 108            | 725831411     | Montáž baterie vanové/ sprchové                                                                   | soubor | 5,00000     | 658,00    | 3 290,00          |
| 109            | 7251003       | Baterie vanové/ sprchové páková max. průtok 8 l/min.                                              | kus    | 5,00000     | 3 031,00  | 15 155,00         |
| 110            | 72583141122   | Montáž baterie výlevková                                                                          | soubor | 2,00000     | 345,00    | 690,00            |
| 111            | 725100322     | Baterie výlevková max. průtok 6 l/min.                                                            | kus    | 2,00000     | 1 661,00  | 3 322,00          |
| 112            | 725841411     | Montáž baterie dřezové                                                                            | kus    | 4,00000     | 261,00    | 1 044,00          |
| 113            | 72510055      | Baterie dřezová nást. páková max. průtok 6 l/min.                                                 | kus    | 4,00000     | 2 175,00  | 8 700,00          |
| 114            | 998725201     | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m                                          | %      | 5 510,06800 | 1,00      | 5 510,07          |
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                            |        |             |           | <b>148 760,00</b> |
| 115            | 0011          | Stavební výpomoc                                                                                  | hod    | 36,00000    | 467,00    | 16 812,00         |
| 116            | 0012          | Nepředvídané práce                                                                                | hod    | 24,00000    | 467,00    | 11 208,00         |
| 117            | 0013          | Konstrukce pro uchycení rozvodů                                                                   | m      | 68,00000    | 320,00    | 21 760,00         |
| 118            | 0017          | Revize tlakových nádob                                                                            | kpl    | 1,00000     | 2 696,00  | 2 696,00          |
| 119            | 0018          | Vytýčení ing. sítí a geodetické zaměření                                                          | kpl    | 1,00000     | 5 184,00  | 5 184,00          |
| 120            | 0020          | Požární ucpávky                                                                                   | ks     | 2,00000     | 18 145,00 | 36 290,00         |
| 121            | 0021          | Provedení drážek instalací a jejich hrubé zapravení                                               | m      | 378,00000   | 145,00    | 54 810,00         |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>3 260 909,32</b> |
|---------------|---------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.3    | Vytápění                             |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                | MJ | Množství         | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                       |    |                  |           | <b>246 169,40</b> |
| 1               | 713491121     | Izolace - montáž oplechování snímatelné potrubí                              | m2 | 8,80000          | 3 940,00  | 34 672,00         |
| 2               | 71360         | Izolace polyetylen. vnitřní prům. 15mm, tloušťka 20mm                        | bm | 55,00000         | 40,00     | 2 200,00          |
|                 |               | <i>radiátory : 55</i>                                                        |    | <i>55,00000</i>  |           |                   |
| 3               | 71360         | Izolace polyetylen. vnitřní prům. 18mm, tloušťka 20mm                        | bm | 40,00000         | 46,00     | 1 840,00          |
|                 |               | <i>radiátory : 40</i>                                                        |    | <i>40,00000</i>  |           |                   |
| 4               | 71360         | Izolace polyetylen. vnitřní prům. 22mm, tloušťka 20mm                        | bm | 145,00000        | 51,00     | 7 395,00          |
|                 |               | <i>radiátory : 80</i>                                                        |    | <i>80,00000</i>  |           |                   |
|                 |               | <i>podlahovka : 65</i>                                                       |    | <i>65,00000</i>  |           |                   |
| 5               | 71360         | Izolace polyetylen. vnitřní prům. 28mm, tloušťka 20mm                        | bm | 73,00000         | 59,00     | 4 307,00          |
|                 |               | <i>radiátory : 28</i>                                                        |    | <i>28,00000</i>  |           |                   |
|                 |               | <i>podlahovka : 45</i>                                                       |    | <i>45,00000</i>  |           |                   |
| 6               | 71360         | Izolace polyetylen.vnitřní prům. 35mm, tloušťka 20mm                         | bm | 38,00000         | 68,00     | 2 584,00          |
|                 |               | <i>radiátory : 15</i>                                                        |    | <i>15,00000</i>  |           |                   |
|                 |               | <i>podlahovka : 23</i>                                                       |    | <i>23,00000</i>  |           |                   |
| 7               | 71360         | Izolace polyetylen.vnitřní prům. 42mm, tloušťka 20mm                         | bm | 35,00000         | 77,00     | 2 695,00          |
|                 |               | <i>podlahovka : 35</i>                                                       |    | <i>35,00000</i>  |           |                   |
| 8               | 71360         | Izolace-montáž hadic                                                         | bm | 775,00000        | 81,00     | 62 775,00         |
| 9               | 71360         | Izolace-spony                                                                | ks | 1 930,00000      | 1,00      | 1 930,00          |
| 10              | 71360         | Izolace kaučuková (izolace rozdělovače) samolepící pásy tl.32mm, šířka 100cm | bm | 1,20000          | 1 799,00  | 2 158,80          |
| 11              | 713-01        | Kaučuková izolace prům.15, tl. 19mm hadice 2m, se samolepícím přesahem       | m  | 25,00000         | 170,00    | 4 250,00          |
|                 |               | <i>fancoily : 25</i>                                                         |    | <i>25,00000</i>  |           |                   |
| 12              | 713-02        | Kaučuková izolace prům.18, tl. 19mm hadice 2m, se samolepícím přesahem       | m  | 3,00000          | 241,00    | 723,00            |
|                 |               | <i>fancoily : 3</i>                                                          |    | <i>3,00000</i>   |           |                   |
| 13              | 713-03        | Kaučuková izolace prům.22, tl. 19mm hadice 2m, se samolepícím přesahem       | m  | 105,00000        | 203,00    | 21 315,00         |
|                 |               | <i>fancoily : 105</i>                                                        |    | <i>105,00000</i> |           |                   |
| 14              | 713-04        | Kaučuková izolace prům.28, tl. 19mm hadice 2m, se samolepícím přesahem       | m  | 98,00000         | 231,00    | 22 638,00         |
|                 |               | <i>fancoily : 90</i>                                                         |    | <i>90,00000</i>  |           |                   |
|                 |               | <i>kotelna : 5</i>                                                           |    | <i>5,00000</i>   |           |                   |
|                 |               | <i>VZT : 3</i>                                                               |    | <i>3,00000</i>   |           |                   |
| 15              | 713-05        | Kaučuková izolace prům.35, tl. 19mm hadice 2m, se samolepícím přesahem       | m  | 20,00000         | 260,00    | 5 200,00          |
|                 |               | <i>fancoily : 20</i>                                                         |    | <i>20,00000</i>  |           |                   |
| 16              | 713-06        | Kaučuková izolace prům.42, tl. 19mm hadice 2m, se samolepícím přesahem       | m  | 93,00000         | 311,00    | 28 923,00         |
|                 |               | <i>fancoily : 55</i>                                                         |    | <i>55,00000</i>  |           |                   |
|                 |               | <i>VZT : 12</i>                                                              |    | <i>12,00000</i>  |           |                   |
|                 |               | <i>kotelna : 26</i>                                                          |    | <i>26,00000</i>  |           |                   |
| 17              | 713-07        | Kaučuková izolace prům.42, tl. 32mm hadice 2m, se samolepícím přesahem       | m  | 25,00000         | 384,00    | 9 600,00          |
|                 |               | <i>kotelna : 25</i>                                                          |    | <i>25,00000</i>  |           |                   |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.3    | Vytápění                             |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                        | MJ     | Množství                                            | Cena / MJ  | Celkem            |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 18              | 713-08        | Kaučuková izolace prům.64, tl. 19mm hadice 2m, se samolepicím přesahem<br>kotelna : 20               | m      | 20,00000<br>20,00000                                | 328,00     | 6 560,00          |
| 19              | 713-09        | Al-plech tl. 0,63m - oplechování potrubí na střeše<br>kotelna : 8,8                                  | m2     | 8,80000<br>8,80000                                  | 300,00     | 2 640,00          |
| 20              | 713-21        | Izolační pouzdro vyvažovacích armatur<br>radiátory : 1<br>podlahovka : 1<br>VZT : 2<br>fancoily : 1  | kus    | 5,00000<br>1,00000<br>1,00000<br>2,00000<br>1,00000 | 1 116,00   | 5 580,00          |
| 21              | 713-25        | Izolační pouzdro čerpadel DN25<br>radiátory : 1<br>podlahovka : 1<br>VZT : 2<br>fancoily : 1         | kus    | 5,00000<br>1,00000<br>1,00000<br>2,00000<br>1,00000 | 712,00     | 3 560,00          |
| 22              | 713-26        | Izolační pouzdro kalníku                                                                             | kus    | 1,00000                                             | 296,00     | 296,00            |
| 23              | 713-29        | Izolační pouzdro rozdělovače                                                                         | kus    | 1,00000                                             | 6 793,00   | 6 793,00          |
| 24              | 998713201     | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m                                                        | %      | 2 406,34800                                         | 2,30       | 5 534,60          |
| <b>Díl: 731</b> |               | <b>Kotelny</b>                                                                                       |        |                                                     |            | <b>604 418,26</b> |
| 25              | 731249322     | Montáž TČ Odborná montáž a doprava tepelného čerpadla                                                | soubor | 2,00000                                             | 8 813,00   | 17 626,00         |
| 26              | 731-01        | Tepelné čerpadlo vzduch/voda monoblok/inverter; 17,7kW (A7/W35); COP 4,87 (A7/W35) venkovní jednotka | soubor | 2,00000                                             | 100 061,00 | 200 122,00        |
| 27              | 731-02        | Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro systémy s externím zásobníkem vody - vnitřní jednotka               | soubor | 2,00000                                             | 137 086,00 | 274 172,00        |
| 28              | 731-03        | Příslušenství TČ-elektroinstalace                                                                    | soubor | 2,00000                                             | 8 813,00   | 17 626,00         |
| 29              | 731-04        | Příslušenství TČ - prostorové čidlo pro okruh fan-coilů                                              | kus    | 1,00000                                             | 1 026,00   | 1 026,00          |
| 30              | 731-05        | Příslušenství TČ rozšiřovací modul směřované větve                                                   | kus    | 2,00000                                             | 4 661,00   | 9 322,00          |
| 31              | 731-07        | Instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy                                                           | kus    | 2,00000                                             | 12 442,00  | 24 884,00         |
| 32              | 731-08        | Příslušenství TČ - Elektrický topný kabel pro kondenzátní potrubí 3m                                 | kus    | 2,00000                                             | 4 033,00   | 8 066,00          |
| 33              | 731-09        | Příslušenství TČ úpravna doplňované vody                                                             | soubor | 1,00000                                             | 8 726,00   | 8 726,00          |
| 34              | 998731201     | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m                                                                | %      | 5 885,28000                                         | 2,70       | 15 890,26         |
| 35              | 912T00        | Hzs - oživení TČ                                                                                     | hod    | 2,00000                                             | 8 295,00   | 16 590,00         |
| 36              | 915T00        | Hzs - Zprovoznění regulace                                                                           | hod    | 2,00000                                             | 5 184,00   | 10 368,00         |
| <b>Díl: 732</b> |               | <b>Strojovny</b>                                                                                     |        |                                                     |            | <b>208 215,59</b> |
| 37              | 732111128     | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 100 dl 1,4m detail viz. výkres č. 9                                  | kus    | 1,00000                                             | 28 996,00  | 28 996,00         |
| 38              | 732111315     | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 32                                                     | kus    | 2,00000                                             | 341,00     | 682,00            |
| 39              | 732111316     | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 40                                                     | kus    | 6,00000                                             | 411,00     | 2 466,00          |
| 40              | 732111318     | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 50                                                     | kus    | 4,00000                                             | 516,00     | 2 064,00          |
| 41              | 732119191     | M. rozdělovačů a sběračů DN 100 (90x90mm) dl 1m                                                      | kus    | 1,40000                                             | 1 495,00   | 2 093,00          |
| 42              | 732199100     | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku                                                     | soubor | 18,00000                                            | 256,00     | 4 608,00          |
| 43              | 732219315     | Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l                                                     | soubor | 2,00000                                             | 3 028,00   | 6 056,00          |
| 44              | 732331617     | Nádoba tlak PN 0,3 C80/3                                                                             | soubor | 1,00000                                             | 6 306,00   | 6 306,00          |
| 45              | 732339105     | Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l                                                                  | soubor | 1,00000                                             | 764,00     | 764,00            |
| 46              | 732421151     | Čerpadlo oběhové DN 25-40                                                                            | soubor | 2,00000                                             | 6 800,00   | 13 600,00         |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.3    | Vytápění                             |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                   | MJ     | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------------|
|                 |               | radiátory : 1                                   |        | 1,00000     |           |                   |
|                 |               | VZT : 1                                         |        | 1,00000     |           |                   |
| 47              | 732421312     | Čerpadlo oběhové DN 25-40                       | soubor | 1,00000     | 6 800,00  | 6 800,00          |
|                 |               | podlahovka : 1                                  |        | 1,00000     |           |                   |
| 48              | 732421313     | Čerpadlo oběhové DN 25-60                       | soubor | 1,00000     | 7 796,00  | 7 796,00          |
|                 |               | fancoily : 1                                    |        | 1,00000     |           |                   |
| 49              | 732421314     | Čerpadlo oběhové DN 25-80                       | soubor | 1,00000     | 10 762,00 | 10 762,00         |
|                 |               | VZT : 1                                         |        | 1,00000     |           |                   |
| 50              | 732429111     | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25     | soubor | 5,00000     | 1 230,00  | 6 150,00          |
| 51              | 732-02        | Negativní zásobník 500 l vč. izolačního pouzdra | kus    | 1,00000     | 63 555,00 | 63 555,00         |
| 52              | 732-14        | Akumulátor topné/chladicí vody 500 l            | kus    | 1,00000     | 41 235,00 | 41 235,00         |
| 53              | 998732201     | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m         | %      | 2 039,33000 | 2,10      | 4 282,59          |
| <b>Díl: 733</b> |               | <b>Rozvod potrubí</b>                           |        |             |           | <b>683 742,33</b> |
| 54              | 733113113     | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15           | kus    | 44,00000    | 134,00    | 5 896,00          |
|                 |               | radiátory : 38                                  |        | 38,00000    |           |                   |
|                 |               | fancoily : 6                                    |        | 6,00000     |           |                   |
| 55              | 733113114     | Příplatek za zhotovení přípojky DN 20           | kus    | 24,00000    | 166,00    | 3 984,00          |
|                 |               | podlahovka : 6                                  |        | 6,00000     |           |                   |
|                 |               | fancoily : 18                                   |        | 18,00000    |           |                   |
| 56              | 733113115     | Příplatek za zhotovení přípojky DN 25           | kus    | 6,00000     | 208,00    | 1 248,00          |
|                 |               | podlahovka : 4                                  |        | 4,00000     |           |                   |
|                 |               | VZT : 2                                         |        | 2,00000     |           |                   |
| 57              | 733113117     | Příplatek za zhotovení přípojky DN 40           | kus    | 2,00000     | 425,00    | 850,00            |
|                 |               | VZT : 2                                         |        | 2,00000     |           |                   |
| 58              | 733161104     | Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé           | m      | 80,00000    | 232,00    | 18 560,00         |
|                 |               | radiátory : 55                                  |        | 55,00000    |           |                   |
|                 |               | fancoily : 25                                   |        | 25,00000    |           |                   |
| 59              | 733161106     | Potrubí měděné D 18 x 1 mm, polotvrdé           | m      | 43,00000    | 298,00    | 12 814,00         |
|                 |               | radiátory : 40                                  |        | 40,00000    |           |                   |
|                 |               | fancoily : 3                                    |        | 3,00000     |           |                   |
| 60              | 733161107     | Potrubí měděné D 22 x 1 mm, polotvrdé           | m      | 250,00000   | 367,00    | 91 750,00         |
|                 |               | radiátory : 80                                  |        | 80,00000    |           |                   |
|                 |               | podlahovka : 65                                 |        | 65,00000    |           |                   |
|                 |               | fancoily : 105                                  |        | 105,00000   |           |                   |
| 61              | 733161108     | Potrubí měděné D 28 x 1,5 mm, tvrdé             | m      | 166,00000   | 599,00    | 99 434,00         |
|                 |               | radiátory : 28                                  |        | 28,00000    |           |                   |
|                 |               | podlahovka : 45                                 |        | 45,00000    |           |                   |
|                 |               | VZT : 3                                         |        | 3,00000     |           |                   |
|                 |               | fancoily : 90                                   |        | 90,00000    |           |                   |
| 62              | 733161109     | Potrubí měděné D 35 x 1,5 mm, tvrdé             | m      | 58,00000    | 806,00    | 46 748,00         |
|                 |               | radiátory : 15                                  |        | 15,00000    |           |                   |
|                 |               | podlahovka : 23                                 |        | 23,00000    |           |                   |
|                 |               | fancoily : 20                                   |        | 20,00000    |           |                   |
| 63              | 733161110     | Potrubí měděné D 42 x 1,5 mm, tvrdé             | m      | 102,00000   | 1 092,00  | 111 384,00        |
|                 |               | podlahovka : 35                                 |        | 35,00000    |           |                   |
|                 |               | VZT : 12                                        |        | 12,00000    |           |                   |
|                 |               | fancoily : 55                                   |        | 55,00000    |           |                   |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.3    | Vytápění                             |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ     | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------------|
| 64              | 733161111     | Potrubí měděné D 54 x 2 mm, tvrdé                                                         | m      | 3,00000     | 1 763,00  | 5 289,00          |
|                 |               | fancoily : 3                                                                              |        | 3,00000     |           |                   |
| 65              | 733164102     | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm                                         | m      | 80,00000    | 175,00    | 14 000,00         |
| 66              | 733164103     | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm                                         | m      | 43,00000    | 181,00    | 7 783,00          |
| 67              | 733164104     | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 22 mm                                         | m      | 250,00000   | 188,00    | 47 000,00         |
| 68              | 733164105     | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 28 mm                                         | m      | 166,00000   | 197,00    | 32 702,00         |
| 69              | 733164106     | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 35 mm                                         | m      | 58,00000    | 212,00    | 12 296,00         |
| 70              | 733164107     | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 42 mm                                         | m      | 102,00000   | 243,00    | 24 786,00         |
| 71              | 733164108     | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 54 mm                                         | m      | 3,00000     | 276,00    | 828,00            |
| 72              | 733291101     | Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35                                                         | m      | 597,00000   | 12,00     | 7 164,00          |
| 73              | 733291102     | Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 64                                                         | m      | 105,00000   | 24,00     | 2 520,00          |
| 74              | 733391101     | Zkouška těs potrubí plast -D 32                                                           | m      | 5,00000     | 12,00     | 60,00             |
| 75              | 733391103     | Zkouška těs potrubí plast -D 75                                                           | m      | 71,00000    | 26,00     | 1 846,00          |
| 76              | 733-02        | Potrubí Al-PeX 26x3                                                                       | m      | 5,00000     | 421,00    | 2 105,00          |
|                 |               | kotelna : 5                                                                               |        | 5,00000     |           |                   |
| 77              | 733-03        | Potrubí Al-PeX 40x3,5                                                                     | m      | 51,00000    | 940,00    | 47 940,00         |
|                 |               | kotelna : 51                                                                              |        | 51,00000    |           |                   |
| 78              | 733-04        | Potrubí Al-PeX 63x4,5                                                                     | m      | 20,00000    | 2 347,00  | 46 940,00         |
|                 |               | kotelna : 20                                                                              |        | 20,00000    |           |                   |
| 79              | 733-10        | Lisovací tvarovky Al-PeX                                                                  | soubor | 1,00000     | 2 592,00  | 2 592,00          |
| 80              | 998733201     | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m                                             | %      | 6 651,19000 | 2,80      | 18 623,33         |
| 81              | 911T00        | Hzs - zednické výpomoci                                                                   | hod    | 40,00000    | 415,00    | 16 600,00         |
| <b>Díl: 734</b> |               | <b>Armatury</b>                                                                           |        |             |           | <b>297 036,96</b> |
| 82              | 734209102     | Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 3/8 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického | kus    | 10,00000    | 503,00    | 5 030,00          |
|                 |               | kotelna : 4                                                                               |        | 4,00000     |           |                   |
|                 |               | VZT : 6                                                                                   |        | 6,00000     |           |                   |
| 83              | 734209103     | Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2                                              | kus    | 25,00000    | 58,00     | 1 450,00          |
| 84              | 734209113     | Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2                                              | kus    | 57,00000    | 97,00     | 5 529,00          |
| 85              | 734209114     | Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4                                              | kus    | 27,00000    | 122,00    | 3 294,00          |
| 86              | 734209115     | Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1                                                | kus    | 7,00000     | 136,00    | 952,00            |
| 87              | 734209116     | Montáž armatur závitových, se 2závity, G 5/4                                              | kus    | 26,00000    | 163,00    | 4 238,00          |
| 88              | 734209117     | Montáž armatur závitových, se 2závity, G 6/4                                              | kus    | 13,00000    | 213,00    | 2 769,00          |
| 89              | 734209118     | Montáž armatur závitových, se 2závity, G 2                                                | kus    | 10,00000    | 265,00    | 2 650,00          |
| 90              | 734209124     | Montáž armatur závitových, se 3závity, G 3/4                                              | kus    | 1,00000     | 154,00    | 154,00            |
| 91              | 734209125     | Montáž armatur závitových, se 3závity, G 1                                                | kus    | 1,00000     | 175,00    | 175,00            |
| 92              | 734209126     | Montáž armatur závitových, se 3závity, G 5/4                                              | kus    | 2,00000     | 208,00    | 416,00            |
| 93              | 734233233     | Kohout kulový, vnitř.-vněj.z. DN 15                                                       | kus    | 6,00000     | 153,00    | 918,00            |
|                 |               | fancoily : 6                                                                              |        | 6,00000     |           |                   |
| 94              | 734233234     | Kohout kulový, vnitř.-vněj.z. DN 20                                                       | kus    | 18,00000    | 210,00    | 3 780,00          |
|                 |               | fancoily : 18                                                                             |        | 18,00000    |           |                   |
| 95              | 734233235     | Kohout kulový, vnitř.-vněj.z. DN 25                                                       | kus    | 3,00000     | 351,00    | 1 053,00          |
|                 |               | VZT : 3                                                                                   |        | 3,00000     |           |                   |
| 96              | 734233236     | Kohout kulový, vnitř.-vněj.z. DN 32                                                       | kus    | 17,00000    | 550,00    | 9 350,00          |
|                 |               | kotelna : 14                                                                              |        | 14,00000    |           |                   |
|                 |               | radiátory : 3                                                                             |        | 3,00000     |           |                   |
| 97              | 734233237     | Kohout kulový, vnitř.-vněj.z. DN 40                                                       | kus    | 6,00000     | 767,00    | 4 602,00          |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.3    | Vytápění                             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                    | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|--------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
|      |               | podlahovka : 3                                   |     | 3,00000  |           |           |
|      |               | VZT : 3                                          |     | 3,00000  |           |           |
| 98   | 734233238     | Kohout kulový,vnitř.-vněj.z. DN 50               | kus | 8,00000  | 1 146,00  | 9 168,00  |
|      |               | kotelna : 6                                      |     | 6,00000  |           |           |
|      |               | fancoily : 2                                     |     | 2,00000  |           |           |
| 99   | 734244423     | Klapka zpětná pružinová,2xvnitřní závit DN 25    | kus | 1,00000  | 302,00    | 302,00    |
|      |               | VZT : 1                                          |     | 1,00000  |           |           |
| 100  | 734244424     | Klapka zpětná pružinová,2xvnitřní závit DN 32    | kus | 5,00000  | 421,00    | 2 105,00  |
|      |               | kotelna : 4                                      |     | 4,00000  |           |           |
|      |               | radiátory : 1                                    |     | 1,00000  |           |           |
| 101  | 734244425     | Klapka zpětná pružinová,2xvnitřní závit DN 40    | kus | 2,00000  | 573,00    | 1 146,00  |
|      |               | podlahovka : 1                                   |     | 1,00000  |           |           |
|      |               | VZT : 1                                          |     | 1,00000  |           |           |
| 102  | 734244426     | Klapka zpětná pružinová,2xvnitřní závit DN 50    | kus | 1,00000  | 833,00    | 833,00    |
|      |               | fancoily : 1                                     |     | 1,00000  |           |           |
| 103  | 734291113     | Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2                | kus | 25,00000 | 126,00    | 3 150,00  |
|      |               | kotelna : 13                                     |     | 13,00000 |           |           |
|      |               | radiátory : 2                                    |     | 2,00000  |           |           |
|      |               | podlahovka : 2                                   |     | 2,00000  |           |           |
|      |               | VZT : 6                                          |     | 6,00000  |           |           |
|      |               | fancoily : 2                                     |     | 2,00000  |           |           |
| 104  | 734293273     | Kohout kulový s vestavěným filtrem, DN 25        | kus | 1,00000  | 759,00    | 759,00    |
|      |               | VZT : 1                                          |     | 1,00000  |           |           |
| 105  | 734293274     | Kohout kulový s vestavěným filtrem, DN 32        | kus | 3,00000  | 1 195,00  | 3 585,00  |
|      |               | kotelna : 2                                      |     | 2,00000  |           |           |
|      |               | radiátory : 1                                    |     | 1,00000  |           |           |
| 106  | 734293275     | Kohout kulový s vestavěným filtrem, DN 40        | kus | 3,00000  | 2 011,00  | 6 033,00  |
|      |               | podlahovka : 1                                   |     | 1,00000  |           |           |
|      |               | VZT : 2                                          |     | 2,00000  |           |           |
| 107  | 734293276     | Kohout kulový s vestavěným filtrem, DN 50        | kus | 1,00000  | 3 018,00  | 3 018,00  |
|      |               | fancoily : 1                                     |     | 1,00000  |           |           |
| 108  | 734411111     | Teploměr přímý s pouzdem typ 160                 | kus | 12,00000 | 531,00    | 6 372,00  |
|      |               | radiátory : 2                                    |     | 2,00000  |           |           |
|      |               | podlahovka : 2                                   |     | 2,00000  |           |           |
|      |               | VZT : 6                                          |     | 6,00000  |           |           |
|      |               | fancoily : 2                                     |     | 2,00000  |           |           |
| 109  | 734419111     | Montáž teploměru s pouzdem nebo stonkem a jímkou | kus | 12,00000 | 282,00    | 3 384,00  |
| 110  | 734421150     | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100     | kus | 1,00000  | 406,00    | 406,00    |
|      |               | kotelna : 1                                      |     | 1,00000  |           |           |
| 111  | 734429101     | Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa           | kus | 1,00000  | 456,00    | 456,00    |
| 112  | 734494212     | Návarky s trubkovým závitem G 3/8                | kus | 23,00000 | 180,00    | 4 140,00  |
| 113  | 734494213     | Návarky s trubkovým závitem G 1/2                | kus | 25,00000 | 182,00    | 4 550,00  |
| 114  | 734499211     | Montáž návarků do M 20 x 1,5                     | kus | 48,00000 | 106,00    | 5 088,00  |
| 115  | 734-01        | Svěrná šroubení                                  | kus | 38,00000 | 122,00    | 4 636,00  |
| 116  | 734-04        | H-armatura - rohová                              | kus | 4,00000  | 737,00    | 2 948,00  |
| 117  | 734-04        | H-ventil - rohový                                | kus | 15,00000 | 1 797,00  | 26 955,00 |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.3    | Vytápění                             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                    | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 118  | 734-06        | Termostatická hlavice M30x1,5                                    | kus | 19,00000 | 403,00    | 7 657,00  |
| 119  | 734-32        | Ruční vyvažovací ventil DN20 s měřicími vsuvkami                 | kus | 1,00000  | 2 342,00  | 2 342,00  |
|      |               | VZT : 1                                                          |     | 1,00000  |           |           |
| 120  | 734-33        | Ruční vyvažovací ventil DN25 s měřicími vsuvkami                 | kus | 1,00000  | 2 501,00  | 2 501,00  |
|      |               | radiátory : 1                                                    |     | 1,00000  |           |           |
| 121  | 734-34        | Ruční vyvažovací ventil DN32 s měřicími vsuvkami                 | kus | 1,00000  | 3 177,00  | 3 177,00  |
|      |               | VZT : 1                                                          |     | 1,00000  |           |           |
| 122  | 734-35        | Ruční vyvažovací ventil DN40 s měřicími vsuvkami                 | kus | 2,00000  | 4 046,00  | 8 092,00  |
|      |               | podlahovka : 1                                                   |     | 1,00000  |           |           |
|      |               | fancoily : 1                                                     |     | 1,00000  |           |           |
| 123  | 734-36        | Vyvažovací ventil koncových jednotek DN15LF                      | kus | 1,00000  | 1 497,00  | 1 497,00  |
|      |               | radiátory : 1                                                    |     | 1,00000  |           |           |
| 124  | 734-37        | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN20             | kus | 1,00000  | 3 889,00  | 3 889,00  |
|      |               | VZT : 1                                                          |     | 1,00000  |           |           |
| 125  | 734-38        | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN25             | kus | 1,00000  | 4 965,00  | 4 965,00  |
|      |               | VZT : 1                                                          |     | 1,00000  |           |           |
| 126  | 734-39        | Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon 24V; 0-10V       | kus | 2,00000  | 5 513,00  | 11 026,00 |
|      |               | VZT : 2                                                          |     | 2,00000  |           |           |
| 127  | 734-40        | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN15LF           | kus | 3,00000  | 3 036,00  | 9 108,00  |
|      |               | fancoily : 3                                                     |     | 3,00000  |           |           |
| 128  | 734-41        | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN15             | kus | 9,00000  | 3 036,00  | 27 324,00 |
|      |               | fancoily : 9                                                     |     | 9,00000  |           |           |
| 129  | 734-42        | termoelektrický pohon – ON/OFF, 230V, NO                         | kus | 8,00000  | 1 496,00  | 11 968,00 |
|      |               | fancoily : 8                                                     |     | 8,00000  |           |           |
| 130  | 734-43        | termoelektrický pohon – ON/OFF (12V, NO)                         | kus | 4,00000  | 1 496,00  | 5 984,00  |
|      |               | fancoily : 4                                                     |     | 4,00000  |           |           |
| 131  | 734-51        | 3-cest. směšovací ventil DN20/kvs 4                              | kus | 1,00000  | 1 956,00  | 1 956,00  |
|      |               | radiátory : 1                                                    |     | 1,00000  |           |           |
| 132  | 734-52        | 3-cest. směšovací ventil DN25/kvs 10                             | kus | 1,00000  | 1 856,00  | 1 856,00  |
|      |               | podlahovka : 1                                                   |     | 1,00000  |           |           |
| 133  | 734-53        | 3-cest. směšovací ventil DN32/kvs 16                             | kus | 2,00000  | 2 103,00  | 4 206,00  |
|      |               | kotelna : 2                                                      |     | 2,00000  |           |           |
| 134  | 734-54        | Servopohon 3-bod; 230V; 120s                                     | kus | 2,00000  | 3 757,00  | 7 514,00  |
|      |               | radiátory : 1                                                    |     | 1,00000  |           |           |
|      |               | podlahovka : 1                                                   |     | 1,00000  |           |           |
| 135  | 734-55        | Servopohon 2-bod; 230V; 15s                                      | kus | 2,00000  | 5 625,00  | 11 250,00 |
|      |               | kotelna : 2                                                      |     | 2,00000  |           |           |
| 136  | 734-61        | Vyvažovací ventil s přímo odečitatelnou hodnotou DN20 4-15 l/min | kus | 5,00000  | 1 437,00  | 7 185,00  |
|      |               | podlahovka : 5                                                   |     | 5,00000  |           |           |
| 137  | 734-62        | Kulový kohout se zajištěním 3/4" pro připojení exp. nádoby       | kus | 1,00000  | 831,00    | 831,00    |
| 138  | 734-63        | Separátor nečistot DN50 s magnetem                               | kus | 1,00000  | 6 814,00  | 6 814,00  |
| 139  | 734-71        | Sada přepínacího ventilu UT/TUV kit vč. pohonu                   | kus | 4,00000  | 4 390,00  | 17 560,00 |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.3    | Vytápění                             |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                           | MJ     | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------------|
| 140             | 998734201     | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m                                                                                                                                                                  | %      | 2 940,96000 | 1,00      | 2 940,96          |
| <b>Díl: 735</b> |               | <b>Otopná tělesa</b>                                                                                                                                                                                    |        |             |           | <b>551 732,74</b> |
| 141             | 735000912     | Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním                                                                                                                                                         | kus    | 19,00000    | 89,00     | 1 691,00          |
| 142             | 735157280     | Otopná těl.panel. s vestavěným ventilem 11 900/ 400                                                                                                                                                     | kus    | 1,00000     | 3 335,00  | 3 335,00          |
| 143             | 735157581     | Otopná těl.panel. s vestavěným ventilem 21 900/ 500                                                                                                                                                     | kus    | 2,00000     | 4 380,00  | 8 760,00          |
| 144             | 735157583     | Otopná těl.panel. s vestavěným ventilem 21 900/ 700                                                                                                                                                     | kus    | 1,00000     | 5 027,00  | 5 027,00          |
| 145             | 735158210     | Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých                                                                                                                                                                | kus    | 14,00000    | 113,00    | 1 582,00          |
| 146             | 735158220     | Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých                                                                                                                                                                | kus    | 3,00000     | 157,00    | 471,00            |
| 147             | 735159110     | Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm                                                                                                                                                        | kus    | 1,00000     | 562,00    | 562,00            |
| 148             | 735159130     | Montáž panelových těles 1řadých do délky 2820 mm                                                                                                                                                        | kus    | 13,00000    | 564,00    | 7 332,00          |
| 149             | 735159220     | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm                                                                                                                                                        | kus    | 3,00000     | 562,00    | 1 686,00          |
| 150             | 735179110     | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)                                                                                                                                                            | kus    | 2,00000     | 556,00    | 1 112,00          |
| 151             | 735419115     | Montáž konvektorů na hmoždinky délky 1800 mm fan-coily                                                                                                                                                  | soubor | 12,00000    | 1 566,00  | 18 792,00         |
| 152             | 735-01        | Trubková otopná tělesa z uzavřených ocelových profilů v profilu "D" a rovných profilů s kruhovým průřezem; rozměr 1500.600; spodní středové připojení s roztečí 50mm; vč. sady pro upevnění na stěnu;   | kus    | 1,00000     | 3 372,00  | 3 372,00          |
| 153             | 735-02        | Trubková otopná tělesa z uzavřených ocelových profilů v profilu "D" a rovných profilů s kruhovým průřezem; rozměr 1500.750; spodní středové připojení s roztečí 50mm; vč. sady pro upevnění na stěnu;   | kus    | 1,00000     | 3 596,00  | 3 596,00          |
| 154             | 735-03        | Designová otopná tělesa s vodorovně orientovanými profily a spodním středovým připojením s roztečí 50mm; vč. odvzdušňovací a zaslepovací zátky; s horní krycí mřížkou; rozměry 366 x 1600 x 61 mm; bílá | kus    | 1,00000     | 8 192,00  | 8 192,00          |
| 155             | 735-04        | Designová otopná tělesa se svisle orientovanými profily a spodním středovým připojením s roztečí 50mm; vč. odvzdušňovací a zaslepovací zátky; s bočními kryty; rozměry 2000 x 218 x 61 mm; bílá barva   | kus    | 1,00000     | 5 436,00  | 5 436,00          |
| 156             | 735-05        | Designová otopná tělesa se svisle orientovanými profily a spodním středovým připojením s roztečí 50mm; vč. odvzdušňovací a zaslepovací zátky; s bočními kryty; rozměry 2000 x 144 x 61 mm; bílá barva   | kus    | 1,00000     | 6 088,00  | 6 088,00          |
| 157             | 735-06        | Designová otopná tělesa se svisle orientovanými profily a spodním středovým připojením s roztečí 50mm; vč. odvzdušňovací a zaslepovací zátky; s bočními kryty; rozměry 2000 x 218 x 61 mm; bílá barva   | kus    | 1,00000     | 5 436,00  | 5 436,00          |
| 158             | 735-07        | Designová otopná tělesa se svisle orientovanými profily a spodním středovým připojením s roztečí 50mm; vč. odvzdušňovací a zaslepovací zátky; s bočními kryty; rozměry 2000 x 366 x 61 mm; bílá barva   | kus    | 3,00000     | 9 009,00  | 27 027,00         |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.3    | Vytápění                             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 159  | 735-08        | Článekový radiátor z trubek průměr 25 mm, tloušťka 1,25 mm; maximální provozní přetlak: 1 MPa; zkušební přetlak: 1,3 MPa; maximální provozní teplota: 95°C; základní barva: jasně bílá RAL 9016; | kus | 3,00000  | 36 818,00 | 110 454,00 |
| 160  | 735-08        | Článekový radiátor z trubek průměr 25 mm, tloušťka 1,25 mm; maximální provozní přetlak: 1 MPa; zkušební přetlak: 1,3 MPa; maximální provozní teplota: 95°C; základní barva: jasně bílá RAL 9016; | kus | 3,00000  | 14 574,00 | 43 722,00  |
| 161  | 735-11        | Klimatizační oběhová jednotka velikost 4; výkonová řada 1, topný výkon 3,5kW (70°/50°/20°C; 1. stupeň otáček) chladicí výkon 2,0kW (6°/12°/27°C; 1. stupeň otáček); nástěnné levé provedení; AC  | kus | 1,00000  | 11 024,00 | 11 024,00  |
| 162  | 735-12        | Opláštění jednotky se sací mřížkou                                                                                                                                                               | kus | 1,00000  | 1 016,00  | 1 016,00   |
| 163  | 735-13        | RM1 - releový modul s montáží do jednotky                                                                                                                                                        | kus | 1,00000  | 811,00    | 811,00     |
| 164  | 735-21        | Klimatizační oběhová jednotka velikost 4; výkonová řada 1, topný výkon 3,5kW (70°/50°/20°C; 1. stupeň otáček) chladicí výkon 2,0kW (6°/12°/27°C; 1. stupeň otáček); nástěnné pravé provedení; AC | kus | 1,00000  | 11 024,00 | 11 024,00  |
| 165  | 735-22        | Opláštění jednotky se sací mřížkou                                                                                                                                                               | kus | 1,00000  | 1 016,00  | 1 016,00   |
| 166  | 735-23        | RM1 - releový modul s montáží do jednotky                                                                                                                                                        | kus | 1,00000  | 811,00    | 811,00     |
| 167  | 735-24        | Elektronický termostat pro klimatizaci a fan coil s možností přivedení externího napájení pro přepínač otáček ventilátoru. Krytí IP30; napájení 230V; max. spínací proud 6 (0,6) A; 5 - 30°C     | kus | 1,00000  | 2 133,00  | 2 133,00   |
| 168  | 735-25        | příložný termostat pro přepnutí top/chl                                                                                                                                                          | kus | 1,00000  | 852,00    | 852,00     |
| 169  | 735-31        | Klimatizační oběhová jednotka velikost 3; výkonová řada 1, topný výkon 3,2kW (70°/50°/20°C; 1. stupeň otáček) chladicí výkon 1,7kW (6°/12°/27°C; 1. stupeň otáček); nástěnné levé provedení; AC  | kus | 1,00000  | 11 024,00 | 11 024,00  |
| 170  | 735-32        | Opláštění jednotky se sací mřížkou                                                                                                                                                               | kus | 1,00000  | 1 016,00  | 1 016,00   |
| 171  | 735-33        | RM1 - releový modul s montáží do jednotky                                                                                                                                                        | kus | 1,00000  | 811,00    | 811,00     |
| 172  | 735-41        | Klimatizační oběhová jednotka velikost 3; výkonová řada 1, topný výkon 3,2kW (70°/50°/20°C; 1. stupeň otáček) chladicí výkon 1,7kW (6°/12°/27°C; 1. stupeň otáček); nástěnné pravé provedení; AC | kus | 1,00000  | 11 024,00 | 11 024,00  |
| 173  | 735-42        | Opláštění jednotky se sací mřížkou                                                                                                                                                               | kus | 1,00000  | 1 016,00  | 1 016,00   |
| 174  | 735-43        | RM1 - releový modul s montáží do jednotky                                                                                                                                                        | kus | 1,00000  | 811,00    | 811,00     |
| 175  | 735-44        | Elektronický termostat pro klimatizaci a fan coil s možností přivedení externího napájení pro přepínač otáček ventilátoru. Krytí IP30; napájení 230V; max. spínací proud 6 (0,6) A; 5 - 30°C     | kus | 1,00000  | 2 133,00  | 2 133,00   |
| 176  | 735-45        | příložný termostat pro přepnutí top/chl                                                                                                                                                          | kus | 1,00000  | 852,00    | 852,00     |
| 177  | 735-51        | Klimatizační oběhová jednotka velikost 4; výkonová řada 1, topný výkon 3,5kW (70°/50°/20°C; 1. stupeň otáček) chladicí výkon 2,0kW (6°/12°/27°C; 1. stupeň otáček); nástěnné levé provedení; AC  | kus | 1,00000  | 11 024,00 | 11 024,00  |
| 178  | 735-52        | Opláštění jednotky se sací mřížkou                                                                                                                                                               | kus | 1,00000  | 1 016,00  | 1 016,00   |
| 179  | 735-53        | RM1 - releový modul s montáží do jednotky                                                                                                                                                        | kus | 1,00000  | 811,00    | 811,00     |
| 180  | 735-61        | Klimatizační oběhová jednotka velikost 4; výkonová řada 1, topný výkon 3,5kW (70°/50°/20°C; 1. stupeň otáček) chladicí výkon 2,0kW (6°/12°/27°C; 1. stupeň otáček); nástěnné pravé provedení; AC | kus | 1,00000  | 11 024,00 | 11 024,00  |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.3    | Vytápění                             |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                    | MJ     | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------------|
| 181             | 735-62        | Opláštění jednotky se sací mřížkou                                                                                                                                                               | kus    | 1,00000     | 1 016,00  | 1 016,00          |
| 182             | 735-63        | RM1 - releový modul s montáží do jednotky                                                                                                                                                        | kus    | 1,00000     | 811,00    | 811,00            |
| 183             | 735-64        | Elektronický termostat pro klimatizaci a fan coil s možností přivedení externího napájení pro přepínač otáček ventilátoru. Krytí IP30; napájení 230V; max. spínací proud 6 (0,6) A; 5 - 30°C     | kus    | 1,00000     | 2 133,00  | 2 133,00          |
| 184             | 735-65        | příložný termostat pro přepnutí top/chl                                                                                                                                                          | kus    | 1,00000     | 852,00    | 852,00            |
| 185             | 735-71        | Klimatizační oběhová jednotka velikost 3; výkonová řada 1, topný výkon 3,2kW (70°/50°/20°C; 1. stupeň otáček) chladicí výkon 1,7kW (6°/12°/27°C; 1. stupeň otáček); nástěnné pravé provedení; AC | kus    | 2,00000     | 11 024,00 | 22 048,00         |
| 186             | 735-72        | Opláštění jednotky se sací mřížkou                                                                                                                                                               | kus    | 2,00000     | 1 016,00  | 2 032,00          |
| 187             | 735-73        | RM1 - releový modul s montáží do jednotky                                                                                                                                                        | kus    | 2,00000     | 811,00    | 1 622,00          |
| 188             | 735-74        | Elektronický termostat pro klimatizaci a fan coil s možností přivedení externího napájení pro přepínač otáček ventilátoru. Krytí IP30; napájení 230V; max. spínací proud 6 (0,6) A; 5 - 30°C     | kus    | 1,00000     | 2 133,00  | 2 133,00          |
| 189             | 735-75        | příložný termostat pro přepnutí top/chl                                                                                                                                                          | kus    | 2,00000     | 852,00    | 1 704,00          |
| 190             | 735-81        | Topný/chladicí konvektor; připojení pravé; d/v/hl 1000 x 450 x 145mm; bílá barva; topný výkon 552 W (75°/65°/20°C, stupeň 0); chladicí výkon 740 W (7°/12°/27°C, stupeň 2) - místnost 1.18       | kus    | 1,00000     | 22 453,00 | 22 453,00         |
| 191             | 735-82        | Topný/chladicí konvektor; připojení pravé; d/v/hl 1250 x 450 x 145mm; bílá barva; topný výkon 607 W (75°/65°/20°C, stupeň 0); chladicí výkon 983 W (7°/12°/27°C, stupeň 2) - místnost 1.19       | kus    | 1,00000     | 25 552,00 | 25 552,00         |
| 192             | 735-83        | Topný/chladicí konvektor; připojení pravé; d/v/hl 1500 x 450 x 145mm; bílá barva; topný výkon 758 W (75°/65°/20°C, stupeň 0); chladicí výkon 1227 W (7°/12°/27°C, stupeň 2) - místnost 1.20      | kus    | 1,00000     | 28 143,00 | 28 143,00         |
| 193             | 735-84        | Topný/chladicí konvektor; připojení pravé; d/v/hl 1750 x 450 x 145mm; bílá barva; topný výkon 908 W (75°/65°/20°C, stupeň 0); chladicí výkon 1470 W (7°/12°/27°C, stupeň 2) - místnost 1.29      | kus    | 1,00000     | 30 932,00 | 30 932,00         |
| 194             | 735-85        | Regulace - transformátor TT100 (100VA) RTU0100K4                                                                                                                                                 | kus    | 4,00000     | 1 644,00  | 6 576,00          |
| 195             | 735-86        | Regulace - termostat TH0482/12V RKST482C2                                                                                                                                                        | kus    | 4,00000     | 2 073,00  | 8 292,00          |
| 196             | 998735201     | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m                                                                                                                                                      | %      | 5 367,05000 | 2,80      | 15 027,74         |
| 197             | 913T00        | Hzs - topná zkouška                                                                                                                                                                              | hod    | 72,00000    | 415,00    | 29 880,00         |
| 198             | 930T00        | Hzs - revize elektro                                                                                                                                                                             | hod    | 12,00000    | 467,00    | 5 604,00          |
| <b>Díl: 736</b> |               | <b>Podlahové vytápění</b>                                                                                                                                                                        |        |             |           | <b>410 685,79</b> |
| 199             | 736-00001     | Montaz plast. potrubí                                                                                                                                                                            | m      | 2 200,00000 | 44,00     | 96 800,00         |
| 200             | 736-00002     | Montaz rozdelovací stanice                                                                                                                                                                       | kus    | 5,00000     | 1 218,00  | 6 090,00          |
| 201             | 736-00003     | Systémová izolační deska nopová bez tepelné izolace                                                                                                                                              | m2     | 500,00000   | 233,00    | 116 500,00        |
| 202             | 736-00005     | Svěrné šroubení 16x2 na vícevrstvé potrubí ALPEX                                                                                                                                                 | kus    | 62,00000    | 90,00     | 5 580,00          |
| 203             | 736-00006     | Vícevrstvé potrubí ALPEX 16x2                                                                                                                                                                    | m      | 2 200,00000 | 37,00     | 81 400,00         |
| 204             | 736-00007     | ochranná trubka 16-18 (role 50m)                                                                                                                                                                 | m      | 62,00000    | 33,00     | 2 046,00          |
| 205             | 736-00008     | okrajová dilatační páska 160mm (role 50m)                                                                                                                                                        | m      | 500,00000   | 23,00     | 11 500,00         |
| 206             | 736-00009     | Sestava rozdělovač/sběrač s průtokoměry 6 okruhů, skříň pod omítku 1"                                                                                                                            | soubor | 3,00000     | 10 940,00 | 32 820,00         |

### Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.3    | Vytápění                             |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                        | MJ     | Množství    | Cena / MJ | Celkem              |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|---------------------|
| 207             | 736-00010     | Sestava rozdělovač/sběrač s průtokoměry 6 okruhů, skříň na omítku 1" | soubor | 1,00000     | 11 019,00 | 11 019,00           |
| 208             | 736-00011     | Sestava rozdělovač/sběrač s průtokoměry 7 okruhů, skříň na omítku 1" | soubor | 1,00000     | 12 181,00 | 12 181,00           |
| 209             | 998736201     | Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m                     | %      | 4 058,16000 | 1,20      | 4 869,79            |
| 210             | 913T00        | Hzs - topná zkouška                                                  | hod    | 72,00000    | 415,00    | 29 880,00           |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                         |        |             |           | <b>32 590,32</b>    |
| 211             | 767998105     | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg                       | kg     | 76,00000    | 233,00    | 17 708,00           |
| 212             | 553429852083  | Doplňkové kce. složené z ocel.mat.                                   | kg     | 76,00000    | 187,00    | 14 212,00           |
| 213             | 998767201     | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                     | %      | 319,20000   | 2,10      | 670,32              |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                        |        |             |           | <b>1 748,00</b>     |
| 214             | 783125530     | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email                      | m2     | 7,60000     | 230,00    | 1 748,00            |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                      |        |             |           | <b>3 036 339,39</b> |

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.4    | Silnoproudé rozvody                  |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Elektroměřový rozvaděč</b>                          |    |           |           | <b>49 859,00</b>  |
| 1             | Pol__0001     | přípojkovou skříň v kompaktním pilíři                  | ks | 1,00000   | 13 638,00 | 13 638,00         |
| 2             | Pol__0002     | nožové pojistky                                        | ks | 3,00000   | 139,00    | 417,00            |
| 3             | Pol__0003     | elektroměřový rozváděč                                 | ks | 1,00000   | 11 147,00 | 11 147,00         |
| 4             | Pol__0004     | jistič třípólový 50A, 10kA , char. B                   | ks | 1,00000   | 1 656,00  | 1 656,00          |
| 5             | Pol__0005     | jistič jednopólový 6A, 10kA, char. B                   | ks | 1,00000   | 194,00    | 194,00            |
| 6             | Pol__0006     | kabel CYKY-J 4x35                                      | m  | 5,00000   | 485,00    | 2 425,00          |
| 7             | Pol__0007     | kabel CYKY-J 4x35                                      | m  | 30,00000  | 485,00    | 14 550,00         |
| 8             | Pol__0008     | CYKY 3Cx1,5                                            | m  | 30,00000  | 30,00     | 900,00            |
| 9             | Pol__0009     | vodič CYA 16 ž/z                                       | m  | 6,00000   | 67,00     | 402,00            |
| 10            | Pol__0010     | ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička | m  | 30,00000  | 61,00     | 1 830,00          |
| 11            | Pol__0011     | ocelový pásek pozink.                                  | m  | 25,00000  | 108,00    | 2 700,00          |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Hlavní rozvaděč</b>                                 |    |           |           | <b>128 922,00</b> |
| 12            | Pol__0012     | skříňový oceloplechový rozváděč - 576 mod. IP44        | ks | 1,00000   | 22 383,00 | 22 383,00         |
| 13            | Pol__0013     | nosné lišty v 1800mm                                   | ks | 2,00000   | 1 721,00  | 3 442,00          |
| 14            | Pol__0014     | univers N-SD 600x500mm pro mod. Přístroje 8x12 mod.    | ks | 6,00000   | 216,00    | 1 296,00          |
| 15            | Pol__0015     | páčkový vypínač 125A, 3f                               | ks | 1,00000   | 1 817,00  | 1 817,00          |
| 16            | Pol__0016     | napěťová spoušť 230V AC                                | ks | 1,00000   | 432,00    | 432,00            |
| 17            | Pol__0017     | Svodič kombinovaný typ 1 a 2, 25kA                     | ks | 1,00000   | 11 199,00 | 11 199,00         |
| 18            | Pol__0018     | jistič třípólový 16A, 10kA , char. B                   | ks | 16,00000  | 477,00    | 7 632,00          |
| 19            | Pol__0019     | jistič jednopólový 4A, 10kA , char. B                  | ks | 2,00000   | 293,00    | 586,00            |
| 20            | Pol__0020     | jistič jednopólový 16A, 10kA , char. B                 | ks | 56,00000  | 167,00    | 9 352,00          |
| 21            | Pol__0021     | jistič jednopólový 10A, 10kA , char. B                 | ks | 3,00000   | 167,00    | 501,00            |
| 22            | Pol__0022     | proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A           | ks | 7,00000   | 1 535,00  | 10 745,00         |
| 23            | Pol__0023     | proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A           | ks | 15,00000  | 1 535,00  | 23 025,00         |
| 24            | Pol__0024     | proudový chránič 4-pólový, 10A, char.B, 30mA, 10kA     | ks | 7,00000   | 1 601,00  | 11 207,00         |
| 25            | Pol__0025     | instalační relé 16A, 230V AC                           | ks | 2,00000   | 460,00    | 920,00            |
| 26            | Pol__0026     | impulzní paměťové relé 32A, 230V AC                    | ks | 5,00000   | 837,00    | 4 185,00          |
| 27            | Pol__0027     | propojovací lišta trojfázová                           | ks | 25,00000  | 188,00    | 4 700,00          |
| 28            | Pol__0028     | můstek propojovací - modrý                             | ks | 12,00000  | 200,00    | 2 400,00          |
| 29            | Pol__0029     | vodič CYA 35 černý H07V-K 35                           | m  | 12,00000  | 113,00    | 1 356,00          |
| 30            | Pol__0030     | vodič CYA 25 černý H07V-K 25                           | m  | 21,00000  | 89,00     | 1 869,00          |
| 31            | Pol__0031     | vodič CY 10 černý                                      | m  | 20,00000  | 44,00     | 880,00            |
| 32            | Pol__0032     | vodič CY 6 černý                                       | m  | 20,00000  | 32,00     | 640,00            |
| 33            | Pol__0033     | vodič CY 4 černý                                       | m  | 15,00000  | 24,00     | 360,00            |
| 34            | Pol__0034     | vodič CY 10 modrý                                      | m  | 30,00000  | 43,00     | 1 290,00          |
| 35            | Pol__0035     | další materiál na zapojení rozváděče - vodiče...       | ks | 1,00000   | 4 765,00  | 4 765,00          |
| 36            | Pol__0036     | montážní materiál, ozačení rozváděče...                | ks | 1,00000   | 1 940,00  | 1 940,00          |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Zásuvky</b>                                         |    |           |           | <b>55 957,00</b>  |
| 37            | Pol__0037     | zásuvka 230V jednonásobná-kolík-clonky s rámečkem      | ks | 185,00000 | 202,00    | 37 370,00         |
| 38            | Pol__0038     | zásuvka 230V jednonásobná-clonky s víčkem rámečkem     | ks | 4,00000   | 233,00    | 932,00            |
| 39            | Pol__0039     | elektroinstalační krabice přístrojová pod omítku       | ks | 189,00000 | 45,00     | 8 505,00          |
| 40            | Pol__0040     | zásuvka 230V rozváděčová                               | ks | 1,00000   | 151,00    | 151,00            |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.4    | Silnoproudé rozvody                  |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                        | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|
| 41            | Pol__0041     | krabice pod omítku s víčkem a svorkovnicí 230V       | ks | 1,00000     | 8 231,00  | 8 231,00          |
| 42            | Pol__0042     | krabice pod omítku s víčkem a svorkovnicí 400V       | ks | 6,00000     | 128,00    | 768,00            |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vypínače</b>                                      |    |             |           | <b>77 067,00</b>  |
| 43            | Pol__0043     | vypínač jednopólový č.1                              | ks | 35,00000    | 219,00    | 7 665,00          |
| 44            | Pol__0044     | vypínač - sériový přepínač č.5                       | ks | 4,00000     | 258,00    | 1 032,00          |
| 45            | Pol__0045     | vypínač - střídivý přepínač č.6                      | ks | 26,00000    | 225,00    | 5 850,00          |
| 46            | Pol__0046     | vypínač - křížový přepínač č.7                       | ks | 8,00000     | 267,00    | 2 136,00          |
| 47            | Pol__0047     | ovladač zapínací - č.1/0                             | ks | 10,00000    | 225,00    | 2 250,00          |
| 48            | Pol__0048     | ovladač zapínací dvojité - č.1/0+1/0                 | ks | 6,00000     | 269,00    | 1 614,00          |
| 49            | Pol__0049     | stmívač pro krátkocestné ovládání pod omítku         | ks | 19,00000    | 2 560,00  | 48 640,00         |
| 50            | Pol__0050     | žaluziový spínač                                     | ks | 8,00000     | 310,00    | 2 480,00          |
| 51            | Pol__0051     | elektroinstalační krabice přístrojová pod omítku     | ks | 120,00000   | 45,00     | 5 400,00          |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Svítlidla</b>                                     |    |             |           | <b>687 945,00</b> |
| 52            | Pol__0052     | svítidlo závěsné interiérové LED 70W, IP20           | ks | 48,00000    | 4 691,00  | 225 168,00        |
| 53            | Pol__0053     | svítidlo závěsné interiérové LED 52W, IP20           | ks | 4,00000     | 3 805,00  | 15 220,00         |
| 54            | Pol__0054     | svítidlo závěsné interiérové LED 52W, IP20           | ks | 9,00000     | 4 257,00  | 38 313,00         |
| 55            | Pol__0055     | svítidlo závěsné interiérové LED 70W, IP20           | ks | 2,00000     | 4 689,00  | 9 378,00          |
| 56            | Pol__0056     | svítidlo závěsné interiérové LED 55W, IP20           | ks | 4,00000     | 3 805,00  | 15 220,00         |
| 57            | Pol__0057     | svítidlo přisazené průmyslové LED 27W, IP66          | ks | 5,00000     | 1 537,00  | 7 685,00          |
| 58            | Pol__0058     | svítidlo přisazené průmyslové LED 49W, IP66          | ks | 10,00000    | 2 030,00  | 20 300,00         |
| 59            | Pol__0059     | svítidlo přisazené/závěsné interiérové LED 14W, IP20 | ks | 20,00000    | 2 584,00  | 51 680,00         |
| 60            | Pol__0060     | svítidlo přisazené/závěsné interiérové LED 23W, IP20 | ks | 7,00000     | 2 584,00  | 18 088,00         |
| 61            | Pol__0061     | svítidlo přisazené/závěsné interiérové LED 14W, IP20 | ks | 12,00000    | 2 141,00  | 25 692,00         |
| 62            | Pol__0062     | svítidlo vestavné venkovní LED 21W, IP67             | ks | 8,00000     | 7 580,00  | 60 640,00         |
| 63            | Pol__0063     | svítidlo zemní venkovní LED 8W, IP67                 | ks | 8,00000     | 7 136,00  | 57 088,00         |
| 64            | Pol__0064     | svítidlo zemní venkovní LED 24W, IP66                | ks | 2,00000     | 8 465,00  | 16 930,00         |
| 65            | Pol__0065     | svítidlo přisazené-nástěnné venkovní LED 13W, IP65   | ks | 2,00000     | 7 025,00  | 14 050,00         |
| 66            | Pol__0066     | světelná 3f lišta                                    | ks | 2,00000     | 2 992,00  | 5 984,00          |
| 67            | Pol__0067     | reflektor na svítelnou 3f lištu                      | ks | 6,00000     | 3 081,00  | 18 486,00         |
| 68            | Pol__0068     | svítidlo provozního nouzového osvětlení              | ks | 21,00000    | 1 463,00  | 30 723,00         |
| 69            | Pol__0069     | svítidlo provozního nouzového osvětlení              | ks | 2,00000     | 3 038,00  | 6 076,00          |
| 70            | Pol__0070     | svítidlo provozního nouzového osvětlení              | ks | 3,00000     | 1 463,00  | 4 389,00          |
| 71            | Pol__0071     | svítidlo nouzového osvětlení únikové cesty           | ks | 8,00000     | 3 580,00  | 28 640,00         |
| 72            | Pol__0072     | svítidlo nouzového osvětlení únikové cesty           | ks | 4,00000     | 3 580,00  | 14 320,00         |
| 73            | Pol__0073     | spínač automatický se snímačem pohybu IP54           | ks | 2,00000     | 1 549,00  | 3 098,00          |
| 74            | Pol__0074     | požární tlačítko GW42201                             | ks | 1,00000     | 777,00    | 777,00            |
| <b>Díl: 6</b> |               | <b>Kabely</b>                                        |    |             |           | <b>503 022,00</b> |
| 75            | Pol__0075     | kabel CYKY-J 5x4                                     | m  | 25,00000    | 90,00     | 2 250,00          |
| 76            | Pol__0076     | kabel CYKY-J 5x2,5                                   | m  | 350,00000   | 51,00     | 17 850,00         |
| 77            | Pol__0077     | kabel CYKY-J 3x2,5                                   | m  | 4 500,00000 | 37,00     | 166 500,00        |
| 78            | Pol__0078     | kabel CYKY-J 3x1,5                                   | m  | 5 500,00000 | 30,00     | 165 000,00        |
| 79            | Pol__0079     | kabel CYKY-J 5x1,5                                   | m  | 600,00000   | 39,00     | 23 400,00         |
| 80            | Pol__0080     | kabel CYKY-J 7x1,5                                   | m  | 1 000,00000 | 53,00     | 53 000,00         |
| 81            | Pol__0081     | kabel CYKY 3Ax1,5                                    | m  | 200,00000   | 29,00     | 5 800,00          |
| 82            | Pol__0082     | PRAFlaDur-J 3x2,5                                    | m  | 10,00000    | 59,00     | 590,00            |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.4    | Silnoproudé rozvody                  |

| P.č.                    | Číslo položky | Název položky                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|
| 83                      | Pol__0083     | PRAFlaDur-J 3x1,5                                        | m  | 450,00000 | 48,00     | 21 600,00         |
| 84                      | Pol__0084     | PRAFlaDur-O 3x1,5                                        | m  | 40,00000  | 48,00     | 1 920,00          |
| 85                      | Pol__0085     | kovová kabelová příchytka - funkční integrita při požáru | ks | 10,00000  | 1 654,00  | 16 540,00         |
| 86                      | Pol__0086     | elektroinstalační krabice                                | ks | 50,00000  | 72,00     | 3 600,00          |
| 87                      | Pol__0087     | elektroinstalační krabice samozhášivá                    | ks | 25,00000  | 131,00    | 3 275,00          |
| 88                      | Pol__0088     | ekipotenciální svorkovnice                               | ks | 2,00000   | 362,00    | 724,00            |
| 89                      | Pol__0089     | elektroinstalační krabice                                | ks | 2,00000   | 166,00    | 332,00            |
| 90                      | Pol__0090     | CY 6 ž/z                                                 | m  | 20,00000  | 35,00     | 700,00            |
| 91                      | Pol__0091     | CY 4 ž/z                                                 | m  | 500,00000 | 27,00     | 13 500,00         |
| 92                      | Pol__0092     | montážní a doplňkový instalační materiál                 | ks | 1,00000   | 6 441,00  | 6 441,00          |
| <b>Díl: 7 Hromosvod</b> |               |                                                          |    |           |           | <b>379 464,00</b> |
| 93                      | Pol__0093     | ocelový pásek pozink.                                    | m  | 400,00000 | 111,00    | 44 400,00         |
| 94                      | Pol__0094     | ocelový drát pozinkovaný                                 | m  | 60,00000  | 87,00     | 5 220,00          |
| 95                      | Pol__0095     | svorka páska- páska                                      | ks | 30,00000  | 65,00     | 1 950,00          |
| 96                      | Pol__0096     | svorka páska- drát                                       | ks | 40,00000  | 63,00     | 2 520,00          |
| 97                      | Pol__0097     | drát AlMgSi                                              | m  | 480,00000 | 117,00    | 56 160,00         |
| 98                      | Pol__0098     | svorka spojovací                                         | ks | 180,00000 | 56,00     | 10 080,00         |
| 99                      | Pol__0099     | svorka křížová                                           | ks | 10,00000  | 65,00     | 650,00            |
| 100                     | Pol__0100     | svorka univerzální                                       | ks | 10,00000  | 56,00     | 560,00            |
| 101                     | Pol__0101     | svorka zkušební                                          | ks | 13,00000  | 65,00     | 845,00            |
| 102                     | Pol__0102     | vodič CUI 3,5m                                           | m  | 10,00000  | 8 401,00  | 84 010,00         |
| 103                     | Pol__0103     | vodič HVI long pr. 20                                    | m  | 22,00000  | 975,00    | 21 450,00         |
| 104                     | Pol__0104     | sestava Niso-Combi                                       | ks | 2,00000   | 8 741,00  | 17 482,00         |
| 105                     | Pol__0105     | jímací tyč                                               | ks | 1,00000   | 3 533,00  | 3 533,00          |
| 106                     | Pol__0106     | podpůrná trubka GFK/Al 3200mm                            | ks | 1,00000   | 5 317,00  | 5 317,00          |
| 107                     | Pol__0107     | třímen na trubku                                         | ks | 2,00000   | 673,00    | 1 346,00          |
| 108                     | Pol__0108     | distanční držák pro podpůrné trubky 690mm                | ks | 3,00000   | 1 300,00  | 3 900,00          |
| 109                     | Pol__0109     | jímací tyč                                               | ks | 1,00000   | 1 817,00  | 1 817,00          |
| 110                     | Pol__0110     | podpůrná trubka GFK/Al 3200mm                            | ks | 1,00000   | 4 919,00  | 4 919,00          |
| 111                     | Pol__0111     | tříramenný stojan pro systém Niso-Combi                  | ks | 1,00000   | 7 089,00  | 7 089,00          |
| 112                     | Pol__0112     | distanční držák pro podpůrné trubky 690mm                | ks | 3,00000   | 1 706,00  | 5 118,00          |
| 113                     | Pol__0113     | betonový podstavce 17kg                                  | ks | 6,00000   | 249,00    | 1 494,00          |
| 114                     | Pol__0114     | podložky                                                 | ks | 3,00000   | 57,00     | 171,00            |
| 115                     | Pol__0115     | distanční držák s PA svorkou                             | ks | 1,00000   | 1 528,00  | 1 528,00          |
| 116                     | Pol__0116     | podpěra vedení s vnitřním závitem                        | ks | 60,00000  | 135,00    | 8 100,00          |
| 117                     | Pol__0117     | podpěry vedení pro CUI                                   | ks | 50,00000  | 171,00    | 8 550,00          |
| 118                     | Pol__0118     | podpěry vedení pro HVI long                              | ks | 20,00000  | 110,00    | 2 200,00          |
| 119                     | Pol__0119     | připojovací prvek pro vodič HVI long pr. 20              | ks | 2,00000   | 1 840,00  | 3 680,00          |
| 120                     | Pol__0120     | betonového podstavce s podložkou PB19                    | ks | 300,00000 | 50,00     | 15 000,00         |
| 121                     | Pol__0121     | izolační tyč pro vodič 430mm                             | ks | 40,00000  | 126,00    | 5 040,00          |
| 122                     | Pol__0122     | izolační tyč pro vodič 680mm                             | ks | 130,00000 | 158,00    | 20 540,00         |
| 123                     | Pol__0123     | izolační tyč pro vodič 930mm                             | ks | 90,00000  | 187,00    | 16 830,00         |
| 124                     | Pol__0124     | podpěra vedení na ploché střechy                         | ks | 50,00000  | 54,00     | 2 700,00          |
| 125                     | Pol__0125     | izolační tyč 1000mm                                      | ks | 15,00000  | 412,00    | 6 180,00          |
| 126                     | Pol__0126     | distanční propojka                                       | ks | 15,00000  | 91,00     | 1 365,00          |
| 127                     | Pol__0127     | zkušební svorka                                          | ks | 12,00000  | 87,00     | 1 044,00          |

### Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.4    | Silnoproudé rozvody                  |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                              | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|
| 128           | Pol__0128     | krabice pro zkušební svorku                                | ks  | 2,00000     | 621,00    | 1 242,00          |
| 129           | Pol__0129     | štítek pro označení svodu                                  | ks  | 12,00000    | 14,00     | 168,00            |
| 130           | Pol__0130     | další pomocný materiál instalace hromosvodu                | ks  | 1,00000     | 5 266,00  | 5 266,00          |
| <b>Díl: 8</b> |               | <b>Montáž, ostatní náklady</b>                             |     |             |           | <b>660 040,00</b> |
| 131           | Pol__0131     | montáž a elektroinstalační práce                           | hod | 3 200,00000 | 152,00    | 486 400,00        |
| 132           | Pol__0132     | doplňující práce                                           | hod | 94,00000    | 456,00    | 42 864,00         |
| 133           | Pol__0133     | revizní technik a spolupráce s revizním technikem          | hod | 12,00000    | 456,00    | 5 472,00          |
| 134           | Pol__0134     | dokumentace skutečného provedení                           | hod | 24,00000    | 456,00    | 10 944,00         |
| 135           | Pol__0135     | Protipožární ucpávky                                       | ks  | 15,00000    | 4 500,00  | 67 500,00         |
| 136           | Pol__0136     | Provedení drážek elektroinstalací a jejich hrubé zapravení | m   | 330,00000   | 142,00    | 46 860,00         |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>2 542 276,00</b> |
|---------------|---------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.5    | Slaboproudé rozvody                  |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                          | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>PZTS</b>                                                                                            |     |           |           | <b>103 266,00</b> |
| 1             | 01.001        | Ústředna s LAN, GSM/GPRS komunikátorem a rádiovým modulem . Základní prvek systému                     | ks  | 1,00000   | 13 658,00 | 13 658,00         |
| 2             | 01.002        | Zálohovací zdroj                                                                                       | ks  | 1,00000   | 2 603,00  | 2 603,00          |
| 3             | 01.003        | Akumulátor 12V 18Ah                                                                                    | ks  | 2,00000   | 1 025,00  | 2 050,00          |
| 4             | 01.004        | Sběrníkový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID                                             | ks  | 3,00000   | 2 735,00  | 8 205,00          |
| 5             | 01.005        | Ovládací segment pro přístupové moduly                                                                 | ks  | 6,00000   | 263,00    | 1 578,00          |
| 6             | 01.006        | Sběrníková sířena venkovní, bílá                                                                       | ks  | 1,00000   | 2 360,00  | 2 360,00          |
| 7             | 01.007        | Plastový kryt sířeny                                                                                   | ks  | 1,00000   | 307,00    | 307,00            |
| 8             | 01.008        | Sběrníkový PIR detektor pohybu                                                                         | ks  | 13,00000  | 921,00    | 11 973,00         |
| 9             | 01.009        | Magnetický detektor otevření závrtný vč. příslušenství                                                 | ks  | 7,00000   | 592,00    | 4 144,00          |
| 10            | 01.010        | Magnetický detektor otevření povrchový vč. příslušenství - světlíky                                    | ks  | 6,00000   | 658,00    | 3 948,00          |
| 11            | 01.011        | Sběrníkový modul připojení magnetických detektorů - světlíky                                           | ks  | 6,00000   | 660,00    | 3 960,00          |
| 12            | 01.012        | Sběrníkový modul připojení magnetických detektorů                                                      | ks  | 6,00000   | 660,00    | 3 960,00          |
| 13            | 01.013        | Montážní krabice                                                                                       | ks  | 2,00000   | 346,00    | 692,00            |
| 14            | 01.014        | Montážní krabice malá                                                                                  | ks  | 6,00000   | 211,00    | 1 266,00          |
| 15            | 01.015        | USB čtečka RFID pro PC                                                                                 | ks  | 1,00000   | 700,00    | 700,00            |
| 16            | 01.016        | RFID přívěšek                                                                                          | ks  | 100,00000 | 163,00    | 16 300,00         |
| 17            | 01.017        | Kabel systémový sběrníkový                                                                             | m   | 350,00000 | 32,00     | 11 200,00         |
| 18            | 01.018        | Ohebná trubka 20mm                                                                                     | m   | 140,00000 | 48,00     | 6 720,00          |
| 19            | 01.019        | Pevná trubka 20mm včetně příchytů                                                                      | m   | 30,00000  | 63,00     | 1 890,00          |
| 20            | 01.020        | Chráníčka 40mm vč. ucpávek                                                                             | m   | 30,00000  | 71,00     | 2 130,00          |
| 21            | 01.021        | Drobný instalační materiál a další příslušenství výše neuvedené, potřebné pro kompletní dokončení díla | kpl | 1,00000   | 3 622,00  | 3 622,00          |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Domovní telefon</b>                                                                                 |     |           |           | <b>83 346,00</b>  |
| 22            | 02.001        | IP vrátník - 3x2 tlačítka, kamera                                                                      | ks  | 2,00000   | 23 605,00 | 47 210,00         |
| 23            | 02.002        | čtečka 125kHz RFID karet systémová pro vrátník                                                         | ks  | 2,00000   | 4 084,00  | 8 168,00          |
| 24            | 02.003        | Stříška se Zápusťnou krabicí pro 1 modul                                                               | ks  | 2,00000   | 1 498,00  | 2 996,00          |
| 25            | 02.004        | VoIP telefon s displejem                                                                               | ks  | 6,00000   | 3 253,00  | 19 518,00         |
| 26            | 02.005        | Drobný instalační materiál a další příslušenství výše neuvedené, potřebné pro kompletní dokončení díla | kpl | 1,00000   | 5 454,00  | 5 454,00          |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Strukturovaná kabeláž</b>                                                                           |     |           |           | <b>196 117,00</b> |
| 27            | 03.001        | Rozvaděč 18U, 600x600, skleněné dveře                                                                  | ks  | 1,00000   | 13 296,00 | 13 296,00         |
| 28            | 03.002        | Montážní sada M6                                                                                       | ks  | 8,00000   | 31,00     | 248,00            |
| 29            | 03.003        | Patch panel 24 x RJ45 cat. 5e UTP s vyvazovací lištou černý 1U                                         | ks  | 2,00000   | 2 483,00  | 4 966,00          |
| 30            | 03.004        | Vyvazovací panel 19" 1U RAL 7035 ocelový                                                               | ks  | 1,00000   | 264,00    | 264,00            |
| 31            | 03.005        | Napájecí panel, 3 m, 5 pozic, s přepětovou ochranou bez vany                                           | ks  | 1,00000   | 690,00    | 690,00            |
| 32            | 03.006        | Police 19" 1U 450mm pevná RAL 7035 úchyt na přední i zadní lišty                                       | ks  | 2,00000   | 685,00    | 1 370,00          |
| 33            | 03.007        | Propojovací patchkabel cat. 5e, 1m                                                                     | ks  | 30,00000  | 42,00     | 1 260,00          |
| 34            | 03.008        | UPS rack provedení 1000VA                                                                              | ks  | 1,00000   | 22 524,00 | 22 524,00         |
| 35            | 03.009        | Switch 24 port 1Gbps, PoE                                                                              | ks  | 1,00000   | 28 607,00 | 28 607,00         |
| 36            | 03.010        | Controller WiFi                                                                                        | ks  | 1,00000   | 9 199,00  | 9 199,00          |
| 37            | 03.011        | AP WiFi stropní, 2,4/5Ghz                                                                              | ks  | 2,00000   | 9 049,00  | 18 098,00         |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.5    | Slaboproudé rozvody                  |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                        | MJ   | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|-------------------|
| 38            | 03.012        | HDMI zásuvka - design dle silnoproudu                                                                                                                                                                | ks   | 6,00000     | 2 284,00  | 13 704,00         |
| 39            | 03.013        | Datová zásuvka 2xRJ45 cat. 5eUTP vč. keystone - design dle silnoproudu                                                                                                                               | ks   | 3,00000     | 526,00    | 1 578,00          |
| 40            | 03.014        | Datová zásuvka 1xRJ45 cat. 5eUTP vč. keystone - design dle silnoproudu                                                                                                                               | ks   | 14,00000    | 486,00    | 6 804,00          |
| 41            | 03.015        | Keyston cat. 5eUTP                                                                                                                                                                                   | ks   | 11,00000    | 58,00     | 638,00            |
| 42            | 03.016        | Instalační krabice hluboká                                                                                                                                                                           | ks   | 28,00000    | 49,00     | 1 372,00          |
| 43            | 03.017        | Ohebná trubka 20mm                                                                                                                                                                                   | m    | 260,00000   | 48,00     | 12 480,00         |
| 44            | 03.018        | Ohebná trubka 36mm                                                                                                                                                                                   | m    | 140,00000   | 54,00     | 7 560,00          |
| 45            | 03.019        | Svazková příchytka                                                                                                                                                                                   | ks   | 50,00000    | 48,00     | 2 400,00          |
| 46            | 03.020        | HDMI kabel                                                                                                                                                                                           | m    | 24,00000    | 208,00    | 4 992,00          |
| 47            | 03.021        | Instalační kabel cat. 5e UTP                                                                                                                                                                         | m    | 1 178,00000 | 28,00     | 32 984,00         |
| 48            | 03.022        | Měřicí protokol                                                                                                                                                                                      | ks   | 1,00000     | 6 784,00  | 6 784,00          |
| 49            | 03.023        | Drobný instalační materiál a další příslušenství výše neuvedené, potřebné pro kompletní dokončení díla                                                                                               | kpl  | 1,00000     | 4 299,00  | 4 299,00          |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>CCTV</b>                                                                                                                                                                                          |      |             |           | <b>56 626,00</b>  |
| 50            | 04.001        | IP záznamové zařízení pro 8 kamer                                                                                                                                                                    | ks   | 1,00000     | 10 442,00 | 10 442,00         |
| 51            | 04.002        | SATA DISK 4000GB, 5900 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, DVR, NAS, záruka 36 měsíců                                                                                                  | ks   | 1,00000     | 4 124,00  | 4 124,00          |
| 52            | 04.003        | 4 Mpx dome IP kamera s funkcí Day/Night a Smart IR LED s dosahem až 40 metrů. Kamera má motor zoom objektiv a disponuje funkcemi pro vylepšení obrazu AWB, AGC, ROI, BLC, HLC, WDR, 3DNR. Díky krytí | ks   | 4,00000     | 4 581,00  | 18 324,00         |
| 53            | 04.004        | držák na stěnu pro kameru                                                                                                                                                                            | ks   | 4,00000     | 443,00    | 1 772,00          |
| 54            | 04.005        | IP dome kamery rozlišením 5Mpx z řady Pro AI Series. Kamera využívá krytí IK 10 aIP67, které ji předurčuje pro venkovní použití, a je vybavena SmartIR LEDpřívitem s dosahem 40 metrů, pro noční     | ks   | 1,00000     | 13 368,00 | 13 368,00         |
| 55            | 04.006        | Switch 8x 10/100/1000, PoE                                                                                                                                                                           | ks   | 1,00000     | 3 307,00  | 3 307,00          |
| 56            | 04.007        | Kamerová zkouška                                                                                                                                                                                     | ks   | 1,00000     | 1 727,00  | 1 727,00          |
| 57            | 04.008        | Drobný instalační materiál a další příslušenství výše neuvedené, potřebné pro kompletní dokončení díla                                                                                               | kpl  | 1,00000     | 3 562,00  | 3 562,00          |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>LDP</b>                                                                                                                                                                                           |      |             |           | <b>127 938,00</b> |
| 58            | 05.001        | EPS ústředna kompletní                                                                                                                                                                               | ks   | 1,00000     | 28 487,00 | 28 487,00         |
| 59            | 05.002        | Zdroj EPS dle EN54                                                                                                                                                                                   | ks   | 1,00000     | 5 248,00  | 5 248,00          |
| 60            | 05.003        | AKU 17Ah                                                                                                                                                                                             | ks   | 3,00000     | 1 492,00  | 4 476,00          |
| 61            | 05.004        | Hlásič EPS s integr. sirénou                                                                                                                                                                         | ks   | 12,00000    | 2 420,00  | 29 040,00         |
| 62            | 05.005        | I/O modul/y min. 10 výstupů                                                                                                                                                                          | kpl  | 1,00000     | 11 128,00 | 11 128,00         |
| 63            | 05.006        | Kabel 1x2x0,8 B2ca, S1, d1                                                                                                                                                                           | m    | 390,00000   | 43,00     | 16 770,00         |
| 64            | 05.007        | Příchytky/trubky                                                                                                                                                                                     | kpl  | 1,00000     | 24 810,00 | 24 810,00         |
| 65            | 05.008        | Drobný instalační materiál a další příslušenství výše neuvedené, potřebné pro kompletní dokončení díla                                                                                               | kpl  | 1,00000     | 7 979,00  | 7 979,00          |
| <b>Díl: 6</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                               |      |             |           | <b>57 103,00</b>  |
| 66            | 06.001        | Drobný instalační materiál, VRN                                                                                                                                                                      | sada | 1,00000     | 6 018,00  | 6 018,00          |
| 67            | 06.002        | Pomocné stavební práce                                                                                                                                                                               | hod  | 20,00000    | 426,00    | 8 520,00          |
| 68            | 06.003        | Zřízení staveniště                                                                                                                                                                                   | sada | 1,00000     | 2 467,00  | 2 467,00          |
| 69            | 06.004        | Konfigurace/programování                                                                                                                                                                             | hod  | 16,00000    | 456,00    | 7 296,00          |
| 70            | 06.005        | Zkušební provoz                                                                                                                                                                                      | hod  | 8,00000     | 426,00    | 3 408,00          |
| 71            | 06.006        | Zaškolení uživatele                                                                                                                                                                                  | hod  | 3,00000     | 355,00    | 1 065,00          |

### Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.5    | Slaboproudé rozvody                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                         | MJ   | Množství | Cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|-------------------------------------------------------|------|----------|-----------|----------|
| 72   | 06.007        | Výchozí revize elektrického zařízení, funkční zkoušky | hod  | 12,00000 | 456,00    | 5 472,00 |
| 73   | 06.008        | Protipožární ucpávky                                  | kpl  | 1,00000  | 7 003,00  | 7 003,00 |
| 74   | 06.009        | Koordinační činnost                                   | hod  | 10,00000 | 426,00    | 4 260,00 |
| 75   | 06.010        | Projekční práce, dokumentace skutečného provedení     | sada | 1,00000  | 4 564,00  | 4 564,00 |
| 76   | 06.011        | Doprava                                               | sada | 1,00000  | 7 030,00  | 7 030,00 |

|               |  |  |  |  |  |                   |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>624 396,00</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.6    | Vzduchotechnika                      |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem            |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Mateřská školka - šatny a sociální zařízení, kuchyně a zázemí</b>       |    |          |            | <b>979 022,00</b> |
| 1             | 1.01          | Rekuperační jednotka 3800 m3/h/3800 m3/h                                   | ks | 1,00000  | 397 099,00 | 397 099,00        |
| 2             | 1.10          | Nasávací díl 1000 x 500 - 45°                                              | ks | 1,00000  | 1 555,00   | 1 555,00          |
| 3             | 1.15          | Tlumič hluku buňkový 1000x500-1500                                         | ks | 1,00000  | 12 611,00  | 12 611,00         |
| 4             | 1.16          | Tlumič hluku kulisový 800x350-1700                                         | ks | 1,00000  | 10 565,00  | 10 565,00         |
| 5             | 1.17          | Tlumič hluku kulisový 800x400-1700                                         | ks | 1,00000  | 10 565,00  | 10 565,00         |
| 6             | 1.18          | Tlumič hluku D180 - 900                                                    | ks | 1,00000  | 2 267,00   | 2 267,00          |
| 7             | 1.18          | Tlumič hluku D180 - 600                                                    | ks | 1,00000  | 1 978,00   | 1 978,00          |
| 8             | 1.20          | Klapka regulační - těsná 450x315 se servopohonem                           | ks | 1,00000  | 5 450,00   | 5 450,00          |
| 9             | 1.21          | Klapka regulační - ruční s aretací, 200x200                                | ks | 1,00000  | 1 272,00   | 1 272,00          |
| 10            | 1.22          | Klapka regulační - ruční s aretací D180                                    | ks | 1,00000  | 898,00     | 898,00            |
| 11            | 1.23          | Klapka regulační - ruční s aretací 710x200                                 | ks | 1,00000  | 1 970,00   | 1 970,00          |
| 12            | 1.24          | Klapka regulační - ruční s aretací 200x150                                 | ks | 2,00000  | 1 095,00   | 2 190,00          |
| 13            | 1.25          | Klapka regulační - ruční s aretací D250                                    | ks | 3,00000  | 1 000,00   | 3 000,00          |
| 14            | 1.27          | Požární klapka 800x350- 90 min s tepelnou pojistkou a ručním ovládáním     | ks | 1,00000  | 5 291,00   | 5 291,00          |
| 15            | 1.28          | Požární klapka 800x400- 90 min s tepelnou pojistkou a ručním ovládáním     | ks | 1,00000  | 5 494,00   | 5 494,00          |
| 16            | 1.40          | Výustka komfortní AL dvouřadá s regulací VK2.O 525x125 - R1 s boxem 3xD125 | ks | 6,00000  | 2 146,00   | 12 876,00         |
| 17            | 1.41          | Výustka komfortní AL dvouřadá s regulací VK2.O 525x125 - R1                | ks | 2,00000  | 1 149,00   | 2 298,00          |
| 18            | 1.42          | Výustka komfortní AL dvouřadá s regulací VK2.O 575x225 - R1                | ks | 2,00000  | 1 472,00   | 2 944,00          |
| 19            | 1.43          | Výustka komfortní AL dvouřadá s regulací VK2.O 425x225 - R1                | ks | 1,00000  | 1 282,00   | 1 282,00          |
| 20            | 1.44          | Výustka komfortní AL dvouřadá pro kruhové potrubí VK2.O 425x125            | ks | 1,00000  | 550,00     | 550,00            |
| 21            | 1.45          | Výustka komfortní AL dvouřadá pro kruhové potrubí VK2.O 325x125            | ks | 2,00000  | 482,00     | 964,00            |
| 22            | 1.51          | Ohebná hadice izolovaná AL laminátová s TI 25mm D125mm (127mm)             | bm | 25,00000 | 304,00     | 7 600,00          |
| 23            | 1.70          | Potrubí čtyřhranné sk.l., pozinkovaný plech                                | m2 | 96,00000 | 778,00     | 74 688,00         |
| 24            | 1.75          | Potrubí PZ kruhové spirál. včetně tavarových dílů D 450 mm                 | bm | 2,00000  | 1 047,00   | 2 094,00          |
| 25            | 1.76          | Potrubí PZ kruhové spirál. včetně tavarových dílů D 250 mm                 | bm | 33,00000 | 695,00     | 22 935,00         |
| 26            | 1.77          | Potrubí PZ kruhové spirál. včetně tavarových dílů D 200 mm                 | bm | 10,00000 | 570,00     | 5 700,00          |
| 27            | 1.80          | Tepelná izolace min. vlna na Al folii - 60 mm                              | m2 | 25,00000 | 570,00     | 14 250,00         |
| 28            | 1.85          | Požární izolace vzt potrubí - odolnost 30 minut                            | m2 | 28,00000 | 674,00     | 18 872,00         |
| 29            | 1A.10         | Výdechový díl 1000 x 500 - 45°                                             | ks | 1,00000  | 1 555,00   | 1 555,00          |
| 30            | 1A.15         | Tlumič hluku buňkový 800x500-1000                                          | ks | 2,00000  | 5 499,00   | 10 998,00         |
| 31            | 1A.16         | Tlumič hluku buňkový 1000x500-2000                                         | ks | 1,00000  | 12 611,00  | 12 611,00         |
| 32            | 1A.20         | Klapka regulační - ruční s aretací 710x200                                 | ks | 1,00000  | 1 970,00   | 1 970,00          |
| 33            | 1A.21         | Klapka regulační - těsná 450x250 se servopohonem                           | ks | 1,00000  | 5 094,00   | 5 094,00          |
| 34            | 1A.22         | Klapka regulační - ruční s aretací D200                                    | ks | 2,00000  | 919,00     | 1 838,00          |
| 35            | 1A.23         | Klapka regulační - ruční s aretací D160                                    | ks | 1,00000  | 1 047,00   | 1 047,00          |
| 36            | 1A.24         | Klapka regulační - ruční s aretací D100                                    | ks | 6,00000  | 792,00     | 4 752,00          |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 01      | Hlavní objekt                        |
| R: | SO 01.6    | Vzduchotechnika                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 37   | 1A.25         | Klapka regulační - ruční s aretací D250                                                     | ks | 3,00000   | 1 000,00  | 3 000,00  |
| 38   | 1A.27         | Požární klapka 800x500- 90 min s tepelnou pojistkou a ručním ovládáním                      | ks | 1,00000   | 5 942,00  | 5 942,00  |
| 39   | 1A.28         | Požární klapka 800x315- 90 min s tepelnou pojistkou a ručním ovládáním                      | ks | 1,00000   | 5 148,00  | 5 148,00  |
| 40   | 1A.40         | Odsávací zákryt nerezový prostorový s tukovými filtry a integrovaným osvětlením 3000x1800mm | ks | 1,00000   | 10 200,00 | 10 200,00 |
| 41   | 1A.41         | Ventil odvodní plastový D200                                                                | ks | 8,00000   | 717,00    | 5 736,00  |
| 42   | 1A.42         | Ventil odvodní plastový D160                                                                | ks | 1,00000   | 544,00    | 544,00    |
| 43   | 1A.43         | Ventil odvodní plastový D125                                                                | ks | 6,00000   | 392,00    | 2 352,00  |
| 44   | 1A.44         | Ventil odvodní plastový D100                                                                | ks | 7,00000   | 379,00    | 2 653,00  |
| 45   | 1A.43         | Mřížka dveřní 600x100                                                                       | ks | 4,00000   | 1 018,00  | 4 072,00  |
| 46   | 1A.50         | Ohebná hadice izolovaná AL laminátová s TI 25mm D200mm (203mm)                              | bm | 14,00000  | 363,00    | 5 082,00  |
| 47   | 1A.51         | Ohebná hadice izolovaná AL laminátová s TI 25mm D125mm (127mm)                              | bm | 7,00000   | 304,00    | 2 128,00  |
| 48   | 1A.70         | Potrubí čtyřhranné sk.l., pozinkovaný plech                                                 | m2 | 110,00000 | 778,00    | 85 580,00 |
| 49   | 1A.75         | Potrubí PZ kruhové spirál. včetně tvarových dílů D250                                       | bm | 34,00000  | 695,00    | 23 630,00 |
| 50   | 1A.76         | Potrubí PZ kruhové spirál. včetně tvarových dílů D200                                       | bm | 42,00000  | 570,00    | 23 940,00 |
| 51   | 1A.77         | Potrubí PZ kruhové spirál. včetně tvarových dílů D125                                       | bm | 18,00000  | 358,00    | 6 444,00  |
| 52   | 1A.78         | Potrubí PZ kruhové spirál. včetně tvarových dílů D100                                       | bm | 18,00000  | 327,00    | 5 886,00  |
| 53   | 1A.80         | Tepelná izolace min. vlna na Al folii - 60 mm                                               | m2 | 25,00000  | 570,00    | 14 250,00 |
| 54   | 1A.81         | Tepelná izolace s oplechováním Al plechem min. vlna - 60 mm                                 | m2 | 18,00000  | 1 296,00  | 23 328,00 |
| 55   | 1.85          | Požární izolace odolnost 30 minut                                                           | m2 | 26,00000  | 699,00    | 18 174,00 |
| 56   | 1-1A.90       | Montážní, spojovací a těsnící materiál                                                      | kg | 150,00000 | 130,00    | 19 500,00 |

Zařízení staveniště :

150

150,00000

|    |           |                                       |     |          |           |           |
|----|-----------|---------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 57 | Pol__0056 | Náklady na dopravu                    | kpl | 1,00000  | 25 921,00 | 25 921,00 |
| 58 | Pol__0057 | Komplexní vyzkoušení                  | hod | 24,00000 | 415,00    | 9 960,00  |
| 59 | Pol__0058 | Zaregulování zařízení                 | hod | 6,00000  | 415,00    | 2 490,00  |
| 60 | Pol__0059 | Výchozí revize protipožárních klappek | ks  | 4,00000  | 518,00    | 2 072,00  |
| 61 | Pol__0060 | Zaškolení obsluhy                     | hod | 2,00000  | 415,00    | 830,00    |
| 62 | Pol__0061 | PD, dokumentace skutečného provedení  | ks  | 1,00000  | 1 037,00  | 1 037,00  |

**Celkem**

**979 022,00**

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 02      | Komunikace                           |
| R: | SO 02      | Komunikace                           |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                     | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                |     |             |           | <b>339 018,76</b> |
| 1             | 111201101     | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2                                                  | m2  | 16,00000    | 56,35     | 901,60            |
| 2             | 111201401     | Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm                                                       | m2  | 16,00000    | 56,35     | 901,60            |
| 3             | 112101101     | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm                                                 | kus | 2,00000     | 1 127,00  | 2 254,00          |
| 4             | 112201101     | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm                                                | kus | 2,00000     | 901,60    | 1 803,20          |
| 5             | 121101102     | Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m                                                     | m3  | 431,50000   | 52,26     | 22 550,19         |
|               |               | SO 02 : 1726*0,25                                                                                 |     | 431,50000   |           |                   |
| 6             | 122202202     | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3                                                         | m3  | 501,00000   | 79,00     | 39 579,00         |
| 7             | 122202209     | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3                                                | m3  | 250,50000   | 31,92     | 7 995,96          |
|               |               | 501*0,5                                                                                           |     | 250,50000   |           |                   |
| 8             | 132201110     | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ                                                 | m3  | 50,80000    | 352,49    | 17 906,49         |
|               |               | drenáže : 0,2*(75,0+59,0)                                                                         |     | 26,80000    |           |                   |
|               |               | rýhy pro přípojky DV : 15,0*1,0*1,6                                                               |     | 24,00000    |           |                   |
| 9             | 132201119     | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ                                                | m3  | 50,80000    | 136,64    | 6 941,31          |
| 10            | 161101101     | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m                                                      | m3  | 50,80000    | 118,89    | 6 039,61          |
| 11            | 162301101     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m                                                   | m3  | 292,00000   | 76,27     | 22 270,84         |
|               |               | SO 02 rozproštění ornice z meziskládky 100m : 0,25*1168,0                                         |     | 292,00000   |           |                   |
| 12            | 162701105     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                                 | m3  | 139,50000   | 165,00    | 23 017,50         |
|               |               | zbytek ornice na skládku obce :                                                                   |     |             |           |                   |
|               |               | sejmuto : 1726*0,25                                                                               |     | 431,50000   |           |                   |
|               |               | rozproštěno : -1168*0,25                                                                          |     | -292,00000  |           |                   |
| 13            | 162201102     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m                                                    | m3  | 551,80000   | 35,83     | 19 770,99         |
|               |               | odvoz na meziskládku stavby (využito pro násypy obsypy stavby MŠ) :                               |     |             |           |                   |
|               |               | odkop komunikací : 501,0                                                                          |     | 501,00000   |           |                   |
|               |               | výkop z drenů : 26,8                                                                              |     | 26,80000    |           |                   |
|               |               | výkop z rýhy pro přípojky DV : 15,0*1,0*1,6                                                       |     | 24,00000    |           |                   |
| 14            | 162301411     | Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m                                                 | kus | 2,00000     | 253,83    | 507,66            |
| 15            | 162301421     | Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m                                                     | kus | 2,00000     | 85,63     | 171,26            |
| 16            | 167101102     | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3                                                 | m3  | 431,50000   | 37,52     | 16 189,88         |
|               |               | ornice z meziskládky rozproštění SO02+pozemek investora : 431,50                                  |     | 431,50000   |           |                   |
| 17            | 171101105     | Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 103% PS                                                  | m3  | 106,00000   | 77,13     | 8 175,78          |
| 18            | 171201201     | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku do 2m POUZE ORNICE, BEZ POPLATKU - POZEMEK INVESTORA ! | m3  | 139,50000   | 11,22     | 1 565,19          |
|               |               | přebytek ornice na rozproštění pozemek investora bez poplatku : 0,25*(1726,0-1168,0)              |     | 139,50000   |           |                   |
| 19            | 175101101     | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním ště                                                | m3  | 18,00000    | 546,91    | 9 844,38          |
|               |               | vpustí a přípojek : (15,0*1,0*1,6)*0,75                                                           |     | 18,00000    |           |                   |
| 20            | 181101102     | Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím                                                   | m2  | 1 315,00000 | 10,61     | 13 952,15         |
| 21            | 181301114     | Rozproštění ornice, rovina, tl.20-25 cm,nad 500m2                                                 | m2  | 1 726,00000 | 18,65     | 32 189,90         |
|               |               | SO 02 rozproštěno : 1168,0                                                                        |     | 1 168,00000 |           |                   |
|               |               | přebytek ornice rozproštění na pozemek investora bez poplatku : 1726,0-1168,0                     |     | 558,00000   |           |                   |
| 22            | 966006132     | Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet. patkam                                                | kus | 1,00000     | 228,75    | 228,75            |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 02      | Komunikace                           |
| R: | SO 02      | Komunikace                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|----------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 23   | 58344199      | Kamenivo frakce 0-63mm do násypů | t  | 180,20000 | 467,60    | 84 261,52 |
|      |               | 106,0*1,7                        |    | 180,20000 |           |           |

| Díl: 18 |           | Povrchové úpravy terénu                            |    |           |           | 33 370,48 |
|---------|-----------|----------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 24      | 180402111 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině       | m2 | 705,00000 | 11,27     | 7 945,35  |
| 25      | 182001111 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 705,00000 | 9,02      | 6 359,10  |
| 26      | 184802111 | Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině  | m2 | 705,00000 | 3,38      | 2 382,90  |
| 27      | 185802113 | Hnojení umělým hnojivem v rovině                   | t  | 0,02000   | 33 810,00 | 676,20    |
|         |           | 20,0/1000                                          |    | 0,02000   |           |           |

|    |           |                                        |    |           |        |          |
|----|-----------|----------------------------------------|----|-----------|--------|----------|
| 28 | 185803111 | Ošetření trávníku v rovině             | m2 | 705,00000 | 5,64   | 3 976,20 |
| 29 | 185851111 | Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km | m3 | 12,50000  | 394,45 | 4 930,63 |
|    |           | 5x zalití : 5,0*2,5                    |    | 12,50000  |        |          |

|    |          |                                            |    |          |        |          |
|----|----------|--------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 30 | 00572400 | Směs travní parková I. běžná zátěž á 25 kg | kg | 25,00000 | 135,24 | 3 381,00 |
|    |          | Začátek provozního součtu                  |    |          |        |          |
|    |          | 0,03*705                                   |    | 21,15000 |        |          |
|    |          | Konec provozního součtu                    |    |          |        |          |
|    |          | 25,0                                       |    | 25,00000 |        |          |

|    |            |                                  |    |          |        |          |
|----|------------|----------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 31 | 08211320   | Voda pitná - vodné               | m3 | 12,50000 | 112,70 | 1 408,75 |
| 32 | 25191158   | Trávníkové hnojivo po 10 kg      | Kg | 20,00000 | 45,08  | 901,60   |
| 33 | 25234000.A | Herbicid totální bal. po 1 litru | l  | 5,00000  | 281,75 | 1 408,75 |
|    |            | Začátek provozního součtu        |    |          |        |          |
|    |            | 705,0*0,006                      |    | 4,23000  |        |          |
|    |            | Konec provozního součtu          |    |          |        |          |
|    |            | 5,0                              |    | 5,00000  |        |          |

|               |           |                                             |    |         |          |          |                  |
|---------------|-----------|---------------------------------------------|----|---------|----------|----------|------------------|
| <b>Díl: 2</b> |           | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>         |    |         |          |          | <b>63 896,80</b> |
| 34            | 212572121 | Lože travivodu z kameniva drobného těženého | m3 | 5,36000 | 1 163,27 | 6 235,13 |                  |
|               |           | 0,4*0,1*(75,0+59,0)                         |    | 5,36000 |          |          |                  |

|    |           |                                                   |    |          |          |           |
|----|-----------|---------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 35 | 212561111 | Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm | m3 | 21,44000 | 1 319,44 | 28 288,79 |
|    |           | 0,4*0,4*(75,0+59,0)                               |    | 21,44000 |          |           |

|    |           |                                                 |    |           |       |          |
|----|-----------|-------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 36 | 212971110 | Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5 | m2 | 268,00000 | 30,37 | 8 139,16 |
|    |           | (0,4*2+0,5*2+0,2)*(75,0+59,0)                   |    | 268,00000 |       |          |

|    |            |                                         |     |         |          |           |
|----|------------|-----------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 37 | 212 PC 001 | Připojení drenáž. potrubí na odbočku DV | kpl | 6,00000 | 2 338,00 | 14 028,00 |
|    |            | 5x DV : 5                               |     | 5,00000 |          |           |
|    |            | 1x RŠ kanalizace : 1                    |     | 1,00000 |          |           |

|    |          |                      |    |           |       |          |
|----|----------|----------------------|----|-----------|-------|----------|
| 38 | 67352004 | Geotextilie 300 g/m2 | m2 | 308,20000 | 23,38 | 7 205,72 |
|    |          | 268,0*1,15           |    | 308,20000 |       |          |

| Díl: 5 |           | Komunikace                                         |    |             |        | 1 573 159,19 |
|--------|-----------|----------------------------------------------------|----|-------------|--------|--------------|
| 39     | 561301117 | Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 400 mm | m2 | 1 095,00000 | 181,45 | 198 687,75   |
| 40     | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm š | m2 | 231,00000   | 77,77  | 17 964,87    |
|        |           | chodníky : 231,0                                   |    | 231,00000   |        |              |

|    |           |                                                    |    |             |        |            |
|----|-----------|----------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|
| 41 | 564861113 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm š | m2 | 1 082,00000 | 108,79 | 117 710,78 |
|    |           | vozovka trasy 1+2 a parkovací místa : 1082,0       |    | 1 082,00000 |        |            |

|    |           |                                                    |    |             |        |            |
|----|-----------|----------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|
| 42 | 564952111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm | m2 | 1 027,00000 | 159,19 | 163 488,13 |
|    |           | vozovka trasy 1+2 a parkovací místa : 1027,0       |    | 1 027,00000 |        |            |

|    |           |                                                    |    |           |        |            |
|----|-----------|----------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 43 | 565161111 | Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm | m2 | 507,00000 | 582,66 | 295 408,62 |
|    |           | vozovka trasy 1 : 507,0                            |    | 507,00000 |        |            |

|    |           |                                                  |    |           |       |           |
|----|-----------|--------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 44 | 573111112 | Postřik živичný infiltrační, z asfaltu 0,7 kg/m2 | m2 | 507,00000 | 33,81 | 17 141,67 |
|----|-----------|--------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 02      | Komunikace                           |
| R: | SO 02      | Komunikace                           |

| P.č.                                          | Číslo položky | Název položky                                                           | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
|                                               |               | vozovka trasy 1 : 507,0                                                 |     | 507,00000 |           |                   |
| 45                                            | 573231110     | Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2                        | m2  | 507,00000 | 24,79     | 12 568,53         |
|                                               |               | vozovka trasy 1 : 507,0                                                 |     | 507,00000 |           |                   |
| 46                                            | 577131111     | Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm                      | m2  | 507,00000 | 349,37    | 177 130,59        |
|                                               |               | vozovka trasy 1 : 507,0                                                 |     | 507,00000 |           |                   |
| 47                                            | 596215021     | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm                        | m2  | 225,00000 | 247,94    | 55 786,50         |
|                                               |               | chodníky : 214,0                                                        |     | 214,00000 |           |                   |
|                                               |               | bezbariérové úpravy : 11,0                                              |     | 11,00000  |           |                   |
| 48                                            | 596215040     | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm                        | m2  | 507,20000 | 219,00    | 111 076,80        |
|                                               |               | vozovka trasy 2+parkování : 497,0                                       |     | 497,00000 |           |                   |
|                                               |               | vodor. značení rozhraní parkovacích míst : 51,0*0,2                     |     | 10,20000  |           |                   |
| 49                                            | 596291111     | Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm                                         | m   | 25,00000  | 169,05    | 4 226,25          |
| 50                                            | 596291113     | Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm                                         | m   | 80,00000  | 180,32    | 14 425,60         |
| 51                                            | 931627111     | Úprava dilatační spáry asfaltovou izolač. zálivkou                      | kg  | 22,00000  | 55,34     | 1 217,48          |
|                                               |               | napojení na stáv komunikaci : 22,0                                      |     | 22,00000  |           |                   |
| 52                                            | 58530160      | Vápnno bílé CL 90 (nehašené) 4% VL                                      | t   | 29,78400  | 6 023,82  | 179 413,45        |
|                                               |               | stabilizace podkladu 4% vápna : 1095,0*0,4*1700*0,04/1000               |     | 29,78000  |           |                   |
| 53                                            | 59245110      | Dlažba beton. skladebná 20x10x6 cm přírodní                             | m2  | 220,42000 | 225,40    | 49 682,67         |
|                                               |               | chodníky : 214,0*1,03                                                   |     | 220,42000 |           |                   |
| 54                                            | 592451151     | Dlažba beton. skladebná SLP 20x10x6 cm červená dlažba pro               | m2  | 11,33000  | 450,00    | 5 098,50          |
|                                               |               | bezbariérové úpravy : 11,0*1,03                                         |     | 11,33000  |           |                   |
| 55                                            | 592451170     | Dlažba beton. skladebná 20x10x8 cm přírodní                             | m2  | 511,91000 | 290,00    | 148 453,90        |
|                                               |               | vozovka trasy 2+parkování : 497,0*1,03                                  |     | 511,91000 |           |                   |
| 56                                            | 592451171     | Dlažba beton. skladebná 20x10x8 cm červená                              | m2  | 10,50600  | 350,00    | 3 677,10          |
|                                               |               | vodor. značení rozhraní parkovacích míst : 51,0*0,2*1,03                |     | 10,51000  |           |                   |
| <b>Díl: 8 Trubní vedení</b>                   |               |                                                                         |     |           |           | <b>14 432,07</b>  |
| 57                                            | 831263195     | Příplatek za zřízení kanál. přípojky DN 100 - 300                       | kus | 1,00000   | 722,09    | 722,09            |
|                                               |               | napojení DV1 na stávající kanalizaci : 1                                |     | 1,00000   |           |                   |
| 58                                            | 871313121     | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně potrubí KG DN 150mm | m   | 10,00000  | 22,75     | 227,50            |
|                                               |               | přípojka DV : 10,0                                                      |     | 10,00000  |           |                   |
| 59                                            | 877375121     | Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300 315/160              | kus | 1,00000   | 465,38    | 465,38            |
|                                               |               | napojení DV1 na stávající kanalizaci : 1                                |     | 1,00000   |           |                   |
| 60                                            | 895941311     | Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně                       | kus | 5,00000   | 1 845,22  | 9 226,10          |
| 61                                            | 899203111     | Osazení mříží litinových s rámem do 150kg včetně d                      | kus | 5,00000   | 758,20    | 3 791,00          |
| <b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b> |               |                                                                         |     |           |           | <b>233 049,09</b> |
| 62                                            | 914001121     | Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ                      | kus | 3,00000   | 1 139,84  | 3 419,52          |
| 63                                            | 915721111     | Vodorovné značení střík.barvou stopčar,invalida at                      | m2  | 1,00000   | 420,65    | 420,65            |
| 64                                            | 917862111     | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15                      | m   | 567,00000 | 190,00    | 107 730,00        |
|                                               |               | silniční : 326,0                                                        |     | 326,00000 |           |                   |
|                                               |               | nájezdový : 133,0                                                       |     | 133,00000 |           |                   |
|                                               |               | přechodový : 8,0                                                        |     | 8,00000   |           |                   |
|                                               |               | chodníkový : 100,0                                                      |     | 100,00000 |           |                   |
| 65                                            | 918101111     | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15                         | m3  | 11,34000  | 2 858,47  | 32 415,05         |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 02      | Komunikace                           |
| R: | SO 02      | Komunikace                           |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                     | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem              |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|---------------------|
|                |               | Začátek provozního součtu                         |     |             |           |                     |
|                |               | silniční : 326,0                                  |     | 326,00000   |           |                     |
|                |               | nájezdový : 133,0                                 |     | 133,00000   |           |                     |
|                |               | přechodový : 8,0                                  |     | 8,00000     |           |                     |
|                |               | chodníkový : 100,0                                |     | 100,00000   |           |                     |
|                |               | Konec provozního součtu                           |     |             |           |                     |
|                |               | 0,25*0,08*567,0                                   |     | 11,34000    |           |                     |
| 66             | 919735113     | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm | m   | 22,00000    | 108,38    | 2 384,36            |
| 67             | 59217410      | Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 II nat          | kus | 103,00000   | 131,86    | 13 581,58           |
|                |               | chodníkový : 100,0*1,03                           |     | 103,00000   |           |                     |
| 68             | 59217472      | Obrubník silniční 1000/150/250 šedý               | kus | 335,78000   | 152,15    | 51 088,93           |
|                |               | silniční : 326,0*1,03                             |     | 335,78000   |           |                     |
| 69             | 59217476      | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý     | kus | 136,99000   | 135,24    | 18 526,53           |
|                |               | nájezdový : 133,0*1,03                            |     | 136,99000   |           |                     |
| 70             | 59217480      | Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250     | kus | 8,24000     | 422,63    | 3 482,47            |
|                |               | přechodový : 8,0*1,03                             |     | 8,24000     |           |                     |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                    |     |             |           | <b>63 226,66</b>    |
| 71             | 998225111     | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný     | t   | 1 806,47603 | 35,00     | 63 226,66           |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                   |     |             |           | <b>2 320 153,05</b> |

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 03      | Sadové úpravy                        |
| R: | SO 03.1    | Zeleň                                |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                      | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 11</b> |               | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                |    |             |           | <b>9 477,52</b>   |
| 1              | 111104211R00  | Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km | m2 | 2 604,00000 | 3,38      | 8 801,52          |
|                |               | 1302*2 :                                           |    |             |           |                   |
|                |               | 2604                                               |    | 2 604,00000 |           |                   |
| 2              | 111104212R00  | Pokosení trávníku parkov. svah do 1:2, odvoz 20 km | m2 | 200,00000   | 3,38      | 676,00            |
|                |               | 100*2 :                                            |    |             |           |                   |
|                |               | 200                                                |    | 200,00000   |           |                   |
| <b>Díl: 18</b> |               | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                     |    |             |           | <b>386 899,36</b> |
| 3              | 182001121R00  | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině | m2 | 1 561,10000 | 11,27     | 17 593,60         |
|                |               | 222 :                                              |    |             |           |                   |
|                |               | 35 :                                               |    |             |           |                   |
|                |               | 58 :                                               |    |             |           |                   |
|                |               | 5,3+20,8 :                                         |    |             |           |                   |
|                |               | 140 :                                              |    |             |           |                   |
|                |               | 1080 :                                             |    |             |           |                   |
|                |               | 1561,1                                             |    | 1 561,10000 |           |                   |
| 4              | 182001122R00  | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2 | m2 | 120,00000   | 11,27     | 1 352,40          |
|                |               | 100 :                                              |    |             |           |                   |
|                |               | 20 :                                               |    |             |           |                   |
|                |               | 120                                                |    | 120,00000   |           |                   |
| 5              | 184802111R00  | Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině  | m2 | 1 561,10000 | 3,38      | 5 276,52          |
|                |               | 222 :                                              |    |             |           |                   |
|                |               | 35 :                                               |    |             |           |                   |
|                |               | 58 :                                               |    |             |           |                   |
|                |               | 5,3+20,8 :                                         |    |             |           |                   |
|                |               | 140 :                                              |    |             |           |                   |
|                |               | 1080 :                                             |    |             |           |                   |
|                |               | 1561,1                                             |    | 1 561,10000 |           |                   |
| 6              | 08211320      | Voda pitná - vodné                                 | m3 | 1,03000     | 112,70    | 116,08            |
|                |               | 0,03*1561,1*2/100 :                                |    |             |           |                   |
|                |               | ;ztratiné 10%; 0,094 :                             |    |             |           |                   |
|                |               | 1,03                                               |    | 1,03000     |           |                   |
| 7              | 25234000.A    | Herbicid totální bal. po 1 litru                   | l  | 2,06000     | 281,75    | 580,41            |
|                |               | 1561,1*0,06/100*2 :                                |    |             |           |                   |
|                |               | ;ztratiné 10%; 0,187 :                             |    |             |           |                   |
|                |               | 2,06                                               |    | 2,06000     |           |                   |
| 8              | 184802211R00  | Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:2  | m2 | 120,00000   | 3,38      | 405,60            |
|                |               | 100 :                                              |    |             |           |                   |
|                |               | 20 :                                               |    |             |           |                   |
|                |               | 120                                                |    | 120,00000   |           |                   |
| 9              | 08211320      | Voda pitná - vodné                                 | m3 | 0,08000     | 112,70    | 9,02              |
|                |               | 0,03*120*2/100 :                                   |    |             |           |                   |
|                |               | ;ztratiné 10%; 0,007 :                             |    |             |           |                   |
|                |               | 0,08                                               |    | 0,08000     |           |                   |
| 10             | 25234000.A    | Herbicid totální bal. po 1 litru                   | l  | 0,15000     | 281,75    | 42,26             |
|                |               | 120*0,06/100*2 :                                   |    |             |           |                   |
|                |               | ;ztratiné 10%; 0,014 :                             |    |             |           |                   |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 03      | Sadové úpravy                        |
| R: | SO 03.1    | Zeleň                                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                      | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|----------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|
|      |               | 0,15                                               |    | 0,15000     |           |            |
| 11   | 183403114R00  | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině            | m2 | 1 561,10000 | 3,38      | 5 276,52   |
|      |               | 222 :                                              |    |             |           |            |
|      |               | 35 :                                               |    |             |           |            |
|      |               | 58 :                                               |    |             |           |            |
|      |               | 5,3+20,8 :                                         |    |             |           |            |
|      |               | 140 :                                              |    |             |           |            |
|      |               | 1080 :                                             |    |             |           |            |
|      |               | 1561,1                                             |    | 1 561,10000 |           |            |
| 12   | 183403115R00  | Obdělání půdy kultivátorováním na svahu 1:2        | m2 | 120,00000   | 3,38      | 405,60     |
|      |               | 100 :                                              |    |             |           |            |
|      |               | 20 :                                               |    |             |           |            |
|      |               | 120                                                |    | 120,00000   |           |            |
| 13   | 183403113R00  | Obdělání půdy frézováním v rovině                  | m2 | 1 561,10000 | 3,38      | 5 276,52   |
|      |               | 222 :                                              |    |             |           |            |
|      |               | 35 :                                               |    |             |           |            |
|      |               | 58 :                                               |    |             |           |            |
|      |               | 5,3+20,8 :                                         |    |             |           |            |
|      |               | 140 :                                              |    |             |           |            |
|      |               | 1080 :                                             |    |             |           |            |
|      |               | 1561,1                                             |    | 1 561,10000 |           |            |
| 14   | 183403213R00  | Obdělání půdy frézováním na svahu 1:2              | m2 | 120,00000   | 3,38      | 405,60     |
|      |               | 100 :                                              |    |             |           |            |
|      |               | 20 :                                               |    |             |           |            |
|      |               | 120                                                |    | 120,00000   |           |            |
| 15   | 183403153R00  | Obdělání půdy hrabáním, v rovině                   | m2 | 1 561,10000 | 3,38      | 5 276,52   |
|      |               | 222 :                                              |    |             |           |            |
|      |               | 35 :                                               |    |             |           |            |
|      |               | 58 :                                               |    |             |           |            |
|      |               | 5,3+20,8 :                                         |    |             |           |            |
|      |               | 140 :                                              |    |             |           |            |
|      |               | 1080 :                                             |    |             |           |            |
|      |               | 1561,1                                             |    | 1 561,10000 |           |            |
| 16   | 183403253R00  | Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2               | m2 | 120,00000   | 3,38      | 405,60     |
|      |               | 100 :                                              |    |             |           |            |
|      |               | 20 :                                               |    |             |           |            |
|      |               | 120                                                |    | 120,00000   |           |            |
| 17   | 181006111R00  | Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm | m2 | 1 304,10000 | 11,27     | 14 697,21  |
|      |               | 58 :                                               |    |             |           |            |
|      |               | 5,3+20,8 :                                         |    |             |           |            |
|      |               | 140 :                                              |    |             |           |            |
|      |               | 1080 :                                             |    |             |           |            |
|      |               | 1304,1                                             |    | 1 304,10000 |           |            |
| 18   | 10371500      | Substrát zahradnický B VL                          | m3 | 65,25000    | 1 634,15  | 106 628,29 |
|      |               | 1305*0,05 :                                        |    |             |           |            |
|      |               | 65,25                                              |    | 65,25000    |           |            |
| 19   | 185802113R00  | Hnojení umělým hnojivem v rovině                   | t  | 0,03000     | 33 810,00 | 1 014,30   |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 03      | Sadové úpravy                        |
| R: | SO 03.1    | Zeleň                                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                 | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
|      |               | 30/1000 :                                                     |     |           |           |           |
|      |               | 0,03                                                          |     | 0,03000   |           |           |
| 20   | 25191158      | Trávníkové hnojivo                                            | Kg  | 30,83000  | 45,08     | 1 389,82  |
|      |               | 222*0,02 :                                                    |     |           |           |           |
|      |               | (5,3+20,8)*0,02 :                                             |     |           |           |           |
|      |               | 140*0,02 :                                                    |     |           |           |           |
|      |               | 1080*0,02 :                                                   |     |           |           |           |
|      |               | ;ztratiné 5%; 1,468 :                                         |     |           |           |           |
|      |               | 30,83                                                         |     | 30,83000  |           |           |
| 21   | 183101121R00  | Hloubení jamek bez výměny půdy do 1 m3, svah 1:5              | kus | 9,00000   | 338,10    | 3 042,90  |
| 22   | 183101114R00  | Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5              | kus | 3,00000   | 56,35     | 169,05    |
| 23   | 183101112R00  | Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5             | kus | 93,00000  | 11,27     | 1 048,11  |
| 24   | 183101111R00  | Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5             | kus | 619,00000 | 11,27     | 6 976,13  |
|      |               | 64 :                                                          |     |           |           |           |
|      |               | 54 :                                                          |     |           |           |           |
|      |               | 5+6 :                                                         |     |           |           |           |
|      |               | 190 :                                                         |     |           |           |           |
|      |               | 300 :                                                         |     |           |           |           |
|      |               | 619                                                           |     | 619,00000 |           |           |
| 25   | 183102131R00  | Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:2             | kus | 60,00000  | 11,27     | 676,20    |
|      |               | 60 :                                                          |     |           |           |           |
|      |               | 60                                                            |     | 60,00000  |           |           |
| 26   | 184102115R00  | Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině                   | kus | 9,00000   | 338,10    | 3 042,90  |
|      |               | 5 :                                                           |     |           |           |           |
|      |               | 4 :                                                           |     |           |           |           |
|      |               | 9                                                             |     | 9,00000   |           |           |
| 27   | 026560491     | Lípa malolistá - Tilia cordata 'Rancho' OK 12-14 cm, bal      | kus | 5,00000   | 3 944,50  | 19 722,50 |
| 28   | 02656032      | Javor babyka - Acer campestre, vysokokmen                     | kus | 4,00000   | 7 325,50  | 29 302,00 |
| 29   | 184102112R00  | Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině                   | kus | 3,00000   | 338,10    | 1 014,30  |
| 30   | 02617255      | Ovocný strom - špičák pro zapěstování VK - viz PD             | ks  | 2,00000   | 1 127,00  | 2 254,00  |
|      |               | 1 :                                                           |     |           |           |           |
|      |               | 1 :                                                           |     |           |           |           |
|      |               | 2                                                             |     | 2,00000   |           |           |
| 31   | 02617256      | Ovocný strom - vysokokmen se založenou korunou, VNK min.1,7 m | ks  | 1,00000   | 3 944,50  | 3 944,50  |
|      |               | 1 :                                                           |     |           |           |           |
|      |               | 1                                                             |     | 1,00000   |           |           |
| 32   | 184102111R00  | Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině                   | kus | 93,00000  | 56,35     | 5 240,55  |
| 33   | 02651279      | Habr - Carpinus betulus v. 60-80 cm                           | kus | 46,00000  | 67,62     | 3 110,52  |
| 34   | 026123129     | Syringa vulg. Směs barev, vel.40-60                           | ks  | 5,00000   | 169,05    | 845,25    |
| 35   | 026123128     | Spiraea vanhouttei vel. 40-60 cm                              | ks  | 8,00000   | 50,72     | 405,76    |
| 36   | 026123127     | Potentilla fruticosa 'Kobold', vel. 40-60 cm                  | ks  | 7,00000   | 50,72     | 355,04    |
| 37   | 026123126     | Forsythia intermedia 'Lynwood', vel. 40-60 cm                 | ks  | 10,00000  | 50,72     | 507,20    |
| 38   | 026123125     | Corylus avellana, vel. 40-60 cm                               | ks  | 6,00000   | 281,75    | 1 690,50  |
| 39   | 026123124     | Aronia melanocarpa, vel.40-60 cm                              | ks  | 6,00000   | 225,40    | 1 352,40  |
| 40   | 026123123     | Amelanchier 'Ballerina'. 40-60 cm                             | ks  | 5,00000   | 2 254,00  | 11 270,00 |
| 41   | 184102111R00  | Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině                   | kus | 129,00000 | 11,27     | 1 453,83  |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 03      | Sadové úpravy                        |
| R: | SO 03.1    | Zeleň                                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                          | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
|      |               | 6+5+54+64                                              |     | 129,00000 |           |           |
| 42   | 026123134     | Maliník odrůdy, vel. 30-40 cm                          | ks  | 6,00000   | 202,86    | 1 217,16  |
| 43   | 026123133     | Rybíz odrůdy vel 30-40 cm                              | ks  | 5,00000   | 281,75    | 1 408,75  |
| 44   | 026123131     | Spiraea 'Anthony Waterer', vel. 30-40                  | ks  | 54,00000  | 50,72     | 2 738,88  |
| 45   | 026123130     | Cotoneaster dammerii 'Coral Beauty'                    | ks  | 64,00000  | 33,81     | 2 163,84  |
| 46   | 184102121R00  | Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:2        | kus | 60,00000  | 11,27     | 676,20    |
| 47   | 026123132     | Spiraea x cinerea 'Grefsheim', vel. 30-40 cm           | ks  | 60,00000  | 50,72     | 3 043,20  |
| 48   | 183204116R00  | Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 25 cm          | kus | 300,00000 | 5,64      | 1 692,00  |
| 49   | 026100042     | Trvalky kontejner - viz seznam v PD                    | kus | 300,00000 | 47,33     | 14 199,00 |
| 50   | 183204113R00  | Výsadba cibulí nebo hlíz                               | kus | 190,00000 | 5,64      | 1 071,60  |
| 51   | 026111114     | Cibuloviny - Allium větší                              | ks  | 15,00000  | 45,08     | 676,20    |
| 52   | 026111112     | Narcisy - viz PD                                       | ks  | 15,00000  | 18,03     | 270,45    |
| 53   | 026111113     | Tulipány botanické viz PD                              | ks  | 40,00000  | 16,91     | 676,40    |
|      |               | 20+20 :                                                |     |           |           |           |
|      |               | 40                                                     |     | 40,00000  |           |           |
| 54   | 026111111     | Cibuloviny drobné (Crocus, Galanthus, Scilla...)-vizPD | ks  | 75,00000  | 11,27     | 845,25    |
|      |               | 25+25+25 :                                             |     |           |           |           |
|      |               | 75                                                     |     | 75,00000  |           |           |
| 55   | 026111115     | Cibuloviny Allium - menší                              | ks  | 30,00000  | 11,27     | 338,10    |
| 56   | 184202112R00  | Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m           | kus | 30,00000  | 338,10    | 10 143,00 |
|      |               | 9*3 :                                                  |     |           |           |           |
|      |               | 3*1 :                                                  |     |           |           |           |
|      |               | 30                                                     |     | 30,00000  |           |           |
| 57   | 708361401.A   | Popruh jednovrstvý bavlna šíře 40 mm                   | m   | 13,50000  | 22,54     | 304,29    |
|      |               | 9*3*0,5 :                                              |     |           |           |           |
|      |               | 13,5                                                   |     | 13,50000  |           |           |
| 58   | 608500301     | Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 6 cm       | kus | 54,00000  | 33,81     | 1 825,74  |
|      |               | 9*6 :                                                  |     |           |           |           |
|      |               | 54                                                     |     | 54,00000  |           |           |
| 59   | 60850015      | Kůl vyvazovací impregnovaný 250 x 6 cm                 | kus | 30,00000  | 112,70    | 3 381,00  |
|      |               | 9*3 :                                                  |     |           |           |           |
|      |               | 3*1 :                                                  |     |           |           |           |
|      |               | 30                                                     |     | 30,00000  |           |           |
| 60   | 184921093R00  | Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina                  | m2  | 219,94000 | 56,35     | 12 393,62 |
|      |               | 35 :                                                   |     |           |           |           |
|      |               | 5,3+20,8 :                                             |     |           |           |           |
|      |               | 140 :                                                  |     |           |           |           |
|      |               | 12*0.5*3,14 :                                          |     |           |           |           |
|      |               | 219,94                                                 |     | 219,94000 |           |           |
| 61   | 10391100      | Kůra mulčovací VL                                      | m3  | 24,17000  | 1 070,65  | 25 877,61 |
|      |               | 201*0,1 :                                              |     |           |           |           |
|      |               | 20*0,1 :                                               |     |           |           |           |
|      |               | 24,17                                                  |     | 24,17000  |           |           |
| 62   | 184921094R00  | Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:2            | m2  | 20,00000  | 56,35     | 1 127,00  |
|      |               | 20 :                                                   |     |           |           |           |
|      |               | 20                                                     |     | 20,00000  |           |           |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 03      | Sadové úpravy                        |
| R: | SO 03.1    | Zeleň                                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                    | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|
| 63   | 184921093R00  | Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina                            | m2 | 58,00000    | 56,35     | 3 268,30  |
|      |               | 58 :                                                             |    |             |           |           |
|      |               | 58                                                               |    | 58,00000    |           |           |
| 64   | 583416004     | Kamenivo drcené frakce 11/22 B Jižomor.kraj                      | t  | 3,96000     | 1 465,10  | 5 801,80  |
|      |               | 60*0,1*2,5 :                                                     |    |             |           |           |
|      |               | 3,96                                                             |    | 3,96000     |           |           |
| 65   | 184501111RA   | Ochranný nátěr kmene s trvanlivostí min. 7 let, včetně materiálu | m2 | 2,40000     | 338,10    | 811,44    |
|      |               | 2*0,1*12 :                                                       |    |             |           |           |
|      |               | 2,4                                                              |    | 2,40000     |           |           |
| 66   | 185802114R00  | Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině                     | t  | 0,01000     | 33 810,00 | 338,10    |
| 67   | 10391505.A    | Fyzikální půdní kondicionér po 20 kg                             | kg | 8,34000     | 394,45    | 3 289,71  |
|      |               | 0,20*9 :                                                         |    |             |           |           |
|      |               | 0,1*9 :                                                          |    |             |           |           |
|      |               | 0,02*282 :                                                       |    |             |           |           |
|      |               | 8,34                                                             |    | 8,34000     |           |           |
| 68   | 185804312R00  | Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2                            | m3 | 5,98000     | 169,05    | 1 010,92  |
|      |               | 0,05*3 :                                                         |    |             |           |           |
|      |               | 0,07*9 :                                                         |    |             |           |           |
|      |               | 0,02*260 :                                                       |    |             |           |           |
|      |               | 5,98                                                             |    | 5,98000     |           |           |
| 69   | 08211320      | Voda pitná - vodné                                               | m3 | 6,00000     | 112,70    | 676,20    |
| 70   | 180402111R00  | Založení trávníku parkového výsevem v rovině                     | m2 | 1 302,00000 | 11,27     | 14 673,54 |
|      |               | 222 :                                                            |    |             |           |           |
|      |               | 1080 :                                                           |    |             |           |           |
|      |               | 1302                                                             |    | 1 302,00000 |           |           |
| 71   | 005724001     | Směs travní rekreační - viz PD                                   | kg | 42,97000    | 135,24    | 5 811,26  |
|      |               | 1302*0,03 :                                                      |    |             |           |           |
|      |               | ;ztrátne 10%; 3,906 :                                            |    |             |           |           |
|      |               | 42,97                                                            |    | 42,97000    |           |           |
| 72   | 180402112R00  | Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2                  | m2 | 100,00000   | 11,27     | 1 127,00  |
|      |               | 100 :                                                            |    |             |           |           |
|      |               | 100                                                              |    | 100,00000   |           |           |
| 73   | 005724001     | Směs travní rekreační - viz PD                                   | kg | 3,30000     | 135,24    | 446,29    |
|      |               | 100*0,03 :                                                       |    |             |           |           |
|      |               | ;ztrátne 10%; 0,3 :                                              |    |             |           |           |
|      |               | 3,3                                                              |    | 3,30000     |           |           |

**Celkem**

**396 376,88**

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 03      | Sadové úpravy                        |
| R: | SO 03.1    | Zeleň                                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 03      | Sadové úpravy                        |
| R: | SO 03.2    | Ostatní prvky                        |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 13</b> |               | <b>Hloubené vykopávky</b>                     |    |          |           | <b>2 410,75</b> |
| 1              | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 1,98000  | 1 217,55  | 2 410,75        |

0,35\*0,35\*0,9\*2\*7 :

0,35\*0,35\*0,9\*4 :

1,98

1,98000

|                |              |                                                     |   |          |        |                  |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------|---|----------|--------|------------------|
| <b>Díl: 18</b> |              | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                      |   |          |        | <b>12 914,85</b> |
| 2              | 998231311R00 | Přesun hmot pro sadovnické a krajijn. úpravy do 5km | t | 66,23000 | 195,00 | 12 914,85        |

|                |              |                                                    |    |         |          |                 |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------------|
| <b>Díl: 27</b> |              | <b>Základy</b>                                     |    |         |          | <b>5 994,47</b> |
| 3              | 275311117R00 | Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 25/30 | m3 | 1,98000 | 3 027,51 | 5 994,47        |

0,35\*0,35\*0,9\*2\*7 :

0,35\*0,35\*0,9\*4 :

1,98

1,98000

|                |  |                                                                 |  |  |  |                  |
|----------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|
| <b>Díl: 93</b> |  | <b>Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b> |  |  |  | <b>59 147,94</b> |
|----------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|

|   |              |                                              |     |         |          |           |
|---|--------------|----------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 4 | 936124112R00 | Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh | kus | 6,00000 | 1 357,99 | 8 147,94  |
| 5 | 74910312     | Lavička s opěradlem                          | kus | 6,00000 | 8 500,00 | 51 000,00 |

|               |  |                         |  |  |  |                   |
|---------------|--|-------------------------|--|--|--|-------------------|
| <b>Díl: 7</b> |  | <b>Ostatní materiál</b> |  |  |  | <b>272 860,00</b> |
|---------------|--|-------------------------|--|--|--|-------------------|

|    |         |                                                                                     |    |         |           |            |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|------------|
| 6  | 0031235 | Set piknik - stůl a dvě lavice - upravený pro MŠ, kov+dřevo - viz PD, vč. Instalace | ks | 4,00000 | 17 500,00 | 70 000,00  |
| 7  | 0031231 | Vyvýšený záhon dub vč. výpně zahradnickým substrátem - viz PD                       | ks | 4,00000 | 28 175,00 | 112 700,00 |
| 8  | 0031232 | Kompostér trojkomorový s pozorovacím okénkem                                        | ks | 1,00000 | 16 905,00 | 16 905,00  |
| 9  | 0031233 | Hmyzí hotel min. 1,5x1,5 m, akát                                                    | ks | 1,00000 | 39 445,00 | 39 445,00  |
| 10 | 0031234 | Naučná tabule interaktivní dřevěná frézovaná, akát, min 1,5x1,5 m                   | ks | 1,00000 | 33 810,00 | 33 810,00  |

|               |  |  |  |  |  |                   |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>353 328,01</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |            |                                               |
|----|------------|-----------------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích          |
| O: | SO 03      | Sadové úpravy                                 |
| R: | SO 03.3    | Ošetření rostlin - do předání celkové zakázky |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                    | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 18</b> |               | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                   |     |           |           | <b>12 511,00</b> |
| 1              | 185804312R00  | Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2            | m3  | 12,00000  | 169,05    | 2 028,60         |
|                |               | 0,05*3*2 :                                       |     |           |           |                  |
|                |               | 0,07*9*2 :                                       |     |           |           |                  |
|                |               | 0,02*260*2 :                                     |     |           |           |                  |
|                |               | 12                                               |     | 12,00000  |           |                  |
| 2              | 08211320      | Voda pitná - vodné                               | m3  | 12,00000  | 112,70    | 1 352,40         |
| 3              | 185804213R00  | Vypletí dřevin solitérních v rovině              | m2  | 12,00000  | 56,35     | 676,20           |
|                |               | 9 :                                              |     |           |           |                  |
|                |               | 3 :                                              |     |           |           |                  |
|                |               | 12                                               |     | 12,00000  |           |                  |
| 4              | 185804214R00  | Vypletí dřevin ve skupinách v rovině             | m2  | 260,00000 | 16,91     | 4 396,60         |
|                |               | 260 :                                            |     |           |           |                  |
|                |               | 260                                              |     | 260,00000 |           |                  |
| 5              | 184808121R00  | Vyvětvění a tvarový ořez dřevin, H stromu do 5 m | kus | 9,00000   | 338,10    | 3 042,90         |
| 6              | 184808111R00  | Vyvětvění a tvarový ořez dřevin, H stromu do 3 m | kus | 3,00000   | 338,10    | 1 014,30         |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                  |     |           |           | <b>12 511,00</b> |

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 04      | Dešťová kanalizace                   |
| R: | SO 04      | Dešťová kanalizace                   |

| P.č.                                                              | Číslo položky | Název položky                                                                                       | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>                                                     |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                  |     |           |           | <b>598 637,73</b> |
| 1                                                                 | 113107224     | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2                            | m2  | 3,60000   | 64,90     | 233,64            |
| 2                                                                 | 113107241     | Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2                                       | m2  | 3,60000   | 21,26     | 76,54             |
| 3,6 :                                                             |               |                                                                                                     |     |           |           |                   |
| 3,6                                                               |               |                                                                                                     |     | 3,60000   |           |                   |
| 3                                                                 | 113154333     | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase                   | m2  | 3,60000   | 58,12     | 209,23            |
| "Š5, část jámy" 3,6*1 :                                           |               |                                                                                                     |     |           |           |                   |
| 3,6                                                               |               |                                                                                                     |     | 3,60000   |           |                   |
| 4                                                                 | 115,1-R       | Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400, vč. pomocných zemních prací                    | ks  | 1,00000   | 29 225,00 | 29 225,00         |
| 1 :                                                               |               |                                                                                                     |     |           |           |                   |
| 1                                                                 |               |                                                                                                     |     | 1,00000   |           |                   |
| 5                                                                 | 115,2-R       | Provedení ruční zemní sondy pro ověření hloubky stávající kanalizace                                | ks  | 1,00000   | 8 767,50  | 8 767,50          |
| 1 :                                                               |               |                                                                                                     |     |           |           |                   |
| 1                                                                 |               |                                                                                                     |     | 1,00000   |           |                   |
| 6                                                                 | 115101201     | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                 | hod | 360,00000 | 88,31     | 31 791,60         |
| 45*8 :                                                            |               |                                                                                                     |     |           |           |                   |
| 360                                                               |               |                                                                                                     |     | 360,00000 |           |                   |
| 7                                                                 | 115101301     | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min                          | den | 45,00000  | 43,72     | 1 967,40          |
| 8                                                                 | 119001405     | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm                                                         | m   | 3,45000   | 379,13    | 1 308,00          |
| 1,15*3 :                                                          |               |                                                                                                     |     |           |           |                   |
| 3,45                                                              |               |                                                                                                     |     | 3,45000   |           |                   |
| 9                                                                 | 119001421     | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů                              | m   | 1,15000   | 334,79    | 385,01            |
| 1,15*1 :                                                          |               |                                                                                                     |     |           |           |                   |
| 1,15                                                              |               |                                                                                                     |     | 1,15000   |           |                   |
| 10                                                                | 121151113     | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně                                         | m2  | 122,20000 | 52,26     | 6 386,17          |
| tl.200mm :                                                        |               |                                                                                                     |     |           |           |                   |
| "pole" 41,5*2 :                                                   |               |                                                                                                     |     |           |           |                   |
| "zeleň" 16*2 :                                                    |               |                                                                                                     |     |           |           |                   |
| "šachta Š5 část v zeleni" 3,6*2 :                                 |               |                                                                                                     |     |           |           |                   |
| 122,2                                                             |               |                                                                                                     |     | 122,20000 |           |                   |
| 11                                                                | 132154205     | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 | m3  | 230,53800 | 97,83     | 22 553,53         |
| místní komunikace, tl.450mm, odebráno v rámci přípravných prací : |               |                                                                                                     |     |           |           |                   |
| "Š5, jáma z části v komunikaci" 3,6*1*(2,8-0,45) :                |               |                                                                                                     |     |           |           |                   |
| zeleň, tl.200mm, odebráno v rámci přípravných prací :             |               |                                                                                                     |     |           |           |                   |
| 16*1,15*(2,8-0,2) :                                               |               |                                                                                                     |     |           |           |                   |
| "Š5, jáma v zeleni" 3,6*2*(2,8-0,2) :                             |               |                                                                                                     |     |           |           |                   |
| pole, tl.200mm, odebráno v rámci přípravných prací :              |               |                                                                                                     |     |           |           |                   |
| 41,5*1,15*(2,8-0,2) :                                             |               |                                                                                                     |     |           |           |                   |

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 04      | Dešťová kanalizace                   |
| R: | SO 04      | Dešťová kanalizace                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

"rozšíření pro šachty DN1000" 2,7\*2,7\*(3-0,2)\*1-  
2,7\*1,15\*(2,8-0,2)\*1 :  
polní cesta :  
63,1\*1,15\*(2,8-0) :  
"rozšíření pro šachty DN1000" 2,7\*2,7\*(3-0)\*2-  
2,7\*1,15\*(2,8-0)\*2 :  
"rozšíření pro šachty spadišťová" 2,9\*2,9\*(3,5-0)\*1-  
2,9\*1,15\*(2,8-0)\*1 :  
Mezisoučet :  
461,075\*0,5 :  
230,538

230,54000

|    |           |                                                                                                 |    |           |        |           |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 12 | 132254205 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 | m3 | 230,53800 | 116,41 | 26 836,93 |
| 13 | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení - ruční výkop                      | m3 | 46,10800  | 533,47 | 24 597,23 |

10% z výkopu :  
(230,538+230,538)\*0,1 :  
46,108

46,11000

|    |           |                                                     |    |           |        |           |
|----|-----------|-----------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 14 | 151811132 | Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m | m2 | 699,58000 | 105,00 | 73 455,90 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|

"DN250" 120,6\*2,8\*2 :  
"molo.šachta jáma" 3,6\*2,8\*2 :  
"spadišťová šachta prohloubení" 2,9\*(3,5-2,8)\*2 :  
699,58

699,58000

|    |           |                                                                                                                |    |           |       |           |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 15 | 151811232 | Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m                                                         | m2 | 699,58000 | 45,00 | 31 481,10 |
| 16 | 162351103 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na mezideponii | m3 | 485,51600 | 76,27 | 37 030,31 |

ornice :  
122,2\*0,2 :  
výkop rýh :  
230,538+230,538 :  
485,516

485,52000

|    |             |                                                                                                                                                 |    |             |        |           |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|-----------|
| 17 | 162351103,1 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - zpět na stavbu                                  | m3 | 348,30000   | 76,27  | 26 564,84 |
| 18 | 162751117   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou skládku                            | m3 | 137,21600   | 165,00 | 22 640,64 |
| 19 | 162751119   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - na trvalou skládku | m3 | 1 372,16000 | 17,59  | 24 136,29 |

137,216\*10 'Přepočtené koeficientem množství :  
1372,16

1 372,16000

|    |           |                                                                                              |    |           |       |           |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 20 | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 - zpět na stavbu | m3 | 348,30000 | 40,85 | 14 228,06 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|

ornice :  
122,2\*0,1 :  
Mezisoučet :  
zásyp :

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 04      | Dešťová kanalizace                   |
| R: | SO 04      | Dešťová kanalizace                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

344,54 :

zásyp v komunikaci :

-16,92/2 :

Mezisoučet :

348,3

348,30000

|    |             |                                                                                                  |    |           |       |          |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 21 | 167151111,1 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 - na trvalou skládku | m3 | 137,21600 | 40,85 | 5 605,27 |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|

na mezideponii :

485,516 :

zpět na stavbu :

-348,3 :

137,216

137,22000

|    |           |                                                                   |    |           |      |        |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|--------|
| 22 | 171152501 | Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy | m2 | 164,16000 | 4,23 | 694,40 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|--------|

"DN250" 120,6\*1,15 :

"rozšíření pro šachty DN1000" 2,7\*2,7\*3-2,7\*1,15\*3 :

"rozšíření pro šachty spadišťová" 2,9\*2,9\*1-2,9\*1,15\*1 :

"rozšíření monol. dno" 3,6\*3,2-3,2\*1,15 :

164,16

164,16000

|    |           |                                                                                            |   |           |        |           |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 23 | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 246,98900 | 200,00 | 49 397,80 |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|

137,216\*1,8 'Přepočtené koeficientem množství :

246,989

246,99000

|    |           |                                                                 |    |           |       |           |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 24 | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 344,54000 | 99,88 | 34 412,66 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|

výkop :

230,538+230,538 :

obsyp :

-76,28 :

lůže :

-13,869-3,284 :

podkladní desky :

-2,964 :

"OP šachet DN1000" -3,14\*0,62\*0,62\*2,8\*3 :

"OP šachet spadišťová" -3,14\*0,62\*0,62\*3,3\*1 :

"OP monol. dno" -1,6\*1,8\*1,67-3,14\*0,62\*0,62\*1 :

344,54

344,54000

|    |          |                                                       |   |          |        |          |
|----|----------|-------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 25 | 58344197 | přírodní drcené kamenivo (štěrkodrt'), frakce 0-63 mm | t | 16,92000 | 526,05 | 8 900,77 |
|----|----------|-------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|

"Š5, jáma z části v komunikaci" 3,6\*1\*(2,8-0,45) :

8,46\*2 'Přepočtené koeficientem množství :

16,92

16,92000

|    |           |                                                                 |    |          |        |           |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 26 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 76,28000 | 546,91 | 41 718,29 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|

"DN250" 120,6\*1,15\*0,55 :

76,28

76,28000

|    |          |                |   |           |        |           |
|----|----------|----------------|---|-----------|--------|-----------|
| 27 | 58337302 | písek fr 0-8mm | t | 152,56000 | 409,15 | 62 419,92 |
|----|----------|----------------|---|-----------|--------|-----------|

76,28\*2 'Přepočtené koeficientem množství :

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 04      | Dešťová kanalizace                   |
| R: | SO 04      | Dešťová kanalizace                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

152,56 152,56000

|    |         |                                                                  |    |          |       |          |
|----|---------|------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 28 | 181,2-R | Zatrávňení a ohumusování, vč. závlivky vodou a dodávky materiálů | m2 | 39,20000 | 45,00 | 1 764,00 |
|----|---------|------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|

"zeleň" 16\*2 :

"šachta Š5 část v zeleni" 3,6\*2 :

39,2 39,20000

|    |           |                                                                                            |    |           |       |          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 29 | 181351103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 122,20000 | 18,65 | 2 279,03 |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|

tl.200mm :

"pole" 41,5\*2 :

"zeleň" 16\*2 :

"šachta Š5 část v zeleni" 3,6\*2 :

122,2 122,20000

|    |           |                                                                                            |   |           |       |          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|
| 30 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 169,48000 | 44,67 | 7 570,67 |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|

16,92+152,56 :

169,48 169,48000

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>Díl: 2</b> | <b>Zakládání</b> | <b>20 790,23</b> |
|---------------|------------------|------------------|

|    |           |                                                                                                                                                     |   |           |        |           |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 31 | 212752111 | Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby, vč. následného odstranění | m | 120,60000 | 172,39 | 20 790,23 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|

120,6 :

120,6 120,60000

|               |                                      |                  |
|---------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>Díl: 3</b> | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b> | <b>76 373,81</b> |
|---------------|--------------------------------------|------------------|

|    |         |                                                                                   |    |          |        |          |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 32 | 380,5-R | Provedení hydroizolačního nátěru betonových povrchů šachet, vč. dodávky materiálu | m2 | 11,35600 | 526,05 | 5 973,82 |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|

"Š6" 2\*(1,6+1,8)\*1,67 :

11,356 11,36000

|    |            |                                                                                                                                      |    |         |          |          |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 33 | 380316200R | Podesta z tvrzeného betonu mrazuvzdorného s čedičovým kamenivem tř. C 30/37, XC4, XD2, XF3, XA2, vč. vytváření do požadovaného tvaru | m3 | 0,42900 | 6 500,00 | 2 788,50 |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|

šachty s monol. dnem :

"Š5" 1,1\*1,3\*0,3 :

0,429 0,43000

|    |           |                                                                                                                              |    |         |          |           |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 34 | 380326242 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB vodostavebního, mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC2, XD2, XF4, XA1 tl 300 mm | m3 | 2,81400 | 6 897,10 | 19 408,44 |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|

šachty s monol. dnem :

"Š6" 1,6\*1,8\*1,67-1,1\*1,3\*1,22 :

odpočet otvory nad DN500 :

"potrubí DN600" -3,14\*0,3\*0,2\*0,25\*2 :

"vstup DN1000" -3,14\*0,5\*0,5\*0,2 :

2,814 2,81000

|    |           |                                                                                              |    |          |          |           |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 35 | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení | m2 | 18,84800 | 1 504,14 | 28 350,03 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|

šachty s monol. dnem :

"Š5" 2\*(1,8+2)\*1,67+2\*(1,1+1,3)\*1,22 :

"Strop" 1,1\*1,3 :

odpočet otvory nad DN500 :

"vstup DN1000" -3,14\*0,5\*0,5\*2\*3,14\*0,5\*0,2 :

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 04      | Dešťová kanalizace                   |
| R: | SO 04      | Dešťová kanalizace                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

"potrubí DN600" -3,14\*0,3\*0,3\*2\*2+2\*3,14\*0,3\*0,25\*2 :

18,848

18,85000

|    |           |                                                                                                 |    |          |           |           |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 36 | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění | m2 | 18,84800 | 231,06    | 4 355,02  |
| 37 | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505               | t  | 0,45000  | 27 000,00 | 12 150,00 |

šachty s monol. dnem, 160kg/m3 :

"Š5" 2,814\*0,16 :

0,45

0,45000

|    |           |                                                                                  |   |         |           |          |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|----------|
| 38 | 380361011 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI | t | 0,12400 | 27 000,00 | 3 348,00 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|----------|

při obou površích :

2\*(1,6+1,8)\*6,5\*1,15\*2/1000 :

1,6\*1,8\*6,5\*1,15/1000 :

0,124

0,12000

|               |                             |                                                  |    |          |        |                  |
|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----|----------|--------|------------------|
| <b>Díl: 4</b> | <b>Vodorovné konstrukce</b> |                                                  |    |          |        | <b>28 035,67</b> |
| 39            | 451573111                   | Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr 0-8mm | m3 | 13,86900 | 765,52 | 10 617,00        |

"DN250" 120,6\*1,15\*0,1 :

13,869

13,87000

|    |             |                                                |    |         |        |          |
|----|-------------|------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 40 | 451573111,1 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 3,28400 | 572,81 | 1 881,11 |
|----|-------------|------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|

prefa šachty :

2,5\*2,5\*0,1\*3 :

spadiště :

2,7\*2,7\*0,1 :

monol. dno :

3,4\*2\*0,1 :

3,284

3,28000

|    |           |                                                   |     |         |        |          |
|----|-----------|---------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 41 | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm | kus | 5,00000 | 415,52 | 2 077,60 |
|----|-----------|---------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|

1+2+1+1 :

5

5,00000

|    |           |                                                      |     |         |        |          |
|----|-----------|------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 42 | 59224184  | prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm  | kus | 1,00000 | 481,23 | 481,23   |
| 43 | 59224185  | prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm  | kus | 2,00000 | 509,40 | 1 018,80 |
| 44 | 59224176  | prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm  | kus | 1,00000 | 596,18 | 596,18   |
| 45 | 59224187  | prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm | kus | 1,00000 | 624,36 | 624,36   |
| 46 | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm    | kus | 1,00000 | 560,26 | 560,26   |

1 :

1

1,00000

|    |           |                                                              |     |         |          |          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 47 | 59224188  | prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm         | kus | 1,00000 | 660,42   | 660,42   |
| 48 | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3  | 2,96400 | 3 211,44 | 9 518,71 |

prefa šachty :

2,5\*2,5\*0,1\*3 :

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 04      | Dešťová kanalizace                   |
| R: | SO 04      | Dešťová kanalizace                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

spadiště :

2,7\*2,7\*0,1 :

monol. dno :

1,8\*2\*0,1 :

2,964

2,96000

|               |           |                                                                                    |                 |         |        |          |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------|----------|
| <b>Díl: 5</b> |           | <b>Komunikace pozemní</b>                                                          | <b>4 403,31</b> |         |        |          |
| 49            | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-32mm                          | m2              | 3,60000 | 103,05 | 370,98   |
| 50            | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm                                  | m2              | 3,60000 | 100,15 | 360,54   |
| 51            | 573111112 | Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2                   | m2              | 3,60000 | 33,81  | 121,72   |
| 52            | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m | m2              | 3,60000 | 563,50 | 2 028,60 |

viz odstranění živичného podkladu :

3,6 :

3,6

3,60000

|    |           |                                                                                              |    |         |        |          |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 53 | 573211109 | Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2                                    | m2 | 3,60000 | 28,18  | 101,45   |
| 54 | 577144131 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 3,60000 | 394,45 | 1 420,02 |

viz frézování :

3,6 :

3,6

3,60000

|               |            |                                                                             |                   |         |        |        |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------|--------|
| <b>Díl: 8</b> |            | <b>Trubní vedení</b>                                                        | <b>282 620,14</b> |         |        |        |
| 55            | 810441811R | Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600 - vyříznutí potrubí | m                 | 1,50000 | 292,25 | 438,38 |

"DN600" 1,5 :

1,5

1,50000

|    |           |                                                                       |   |           |        |            |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|
| 56 | 871365241 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 250 | m | 120,60000 | 950,00 | 114 570,00 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|

120,6 :

120,6

120,60000

|    |           |                                                                                            |     |         |        |          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 57 | 877365221 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250 | kus | 5,00000 | 356,55 | 1 782,75 |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|

"4x UV + 1x retenční jímka" 5 :

5

5,00000

|    |           |                                                                          |      |           |        |           |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|-----------|
| 58 | 28611399  | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°                     | kus  | 5,00000   | 181,20 | 906,00    |
| 59 | 892,1-R   | Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o zkoušce | m    | 120,60000 | 250,00 | 30 150,00 |
| 60 | 892362121 | Tlaková zkouška potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým                 | úsek | 5,00000   | 923,51 | 4 617,55  |

dle počtu šachet :

2+3 :

5

5,00000

|    |           |                                                                          |     |           |          |          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------|
| 61 | 892381111 | Tlaková zkouška potrubí DN 250, DN 300 nebo 350, vč. šachet              | m   | 120,60000 | 29,43    | 3 549,26 |
| 62 | 894411311 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 4,00000   | 1 121,60 | 4 486,40 |

1+1+1+1 :

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 04      | Dešťová kanalizace                   |
| R: | SO 04      | Dešťová kanalizace                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

4 4,00000

|    |           |                                                                                                          |     |         |          |          |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 63 | 59224160  | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm, vč. povrchové úpravy                                 | kus | 1,00000 | 1 504,55 | 1 504,55 |
| 64 | 59224161  | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm, vč. povrchové úpravy                                 | kus | 1,00000 | 2 238,22 | 2 238,22 |
| 65 | 59224162  | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm, vč. povrchové úpravy                                | kus | 1,00000 | 3 758,55 | 3 758,55 |
| 66 | 592,3-R   | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 120x100x13,5cm, povrch stěn obložen čedičem, vč. povrchové úpravy | kus | 1,00000 | 4 395,30 | 4 395,30 |
| 67 | 894412411 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových                            | kus | 5,00000 | 1 207,15 | 6 035,75 |

5 :  
5 5,00000

|    |           |                                                                                    |     |         |          |           |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 68 | 59224168  | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová          | kus | 5,00000 | 2 544,77 | 12 723,85 |
| 69 | 894414111 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 4,00000 | 2 148,66 | 8 594,64  |

3+1 :  
4 4,00000

|    |           |                                                                                                                                                   |     |         |           |           |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 70 | 59224339  | dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm, Kyneta dna bude provedena na výšku 1/2 DN potrubí s plastovou výstelkou, vč. povrchové úpravy | kus | 3,00000 | 8 452,50  | 25 357,50 |
| 71 | 592,1-R   | dno betonové šachty kanalizační přímé 120x120x120cm, obklad kynety a stěn čedičem, vč. povrchové úpravy                                           | kus | 1,00000 | 10 706,50 | 10 706,50 |
| 72 | 59224348  | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000                                                                                          | kus | 7,00000 | 450,00    | 3 150,00  |
| 73 | 59224341  | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200                                                                                          | kus | 2,00000 | 550,00    | 1 100,00  |
| 74 | 894414211 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových                                                                       | kus | 1,00000 | 409,15    | 409,15    |

1 :  
1 1,00000

|    |           |                                                                                     |     |         |          |          |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 75 | 59224130  | deska betonová přechodová 120-100/25                                                | kus | 1,00000 | 2 817,50 | 2 817,50 |
| 76 | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 5,00000 | 689,71   | 3 448,55 |

5 :  
5 5,00000

|    |           |                                                                                      |     |         |          |           |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 77 | 552,1-R   | poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní pro zatížení D400 bez odvětrání | kus | 5,00000 | 2 879,54 | 14 397,70 |
| 78 | 899501221 | Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem pro přímé zabudování do hmoždinek           | kus | 5,00000 | 58,45    | 292,25    |

šachty s monol. dnem :  
"Š5" 5 :

5 5,00000

|    |           |                                                                                        |    |         |          |           |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 79 | 899623181 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 XF3 v otevřeném výkopu | m3 | 4,04200 | 3 660,52 | 14 795,82 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|

komínky šachet :  
(1,3\*1,3\*0,6-3,14\*0,4\*0,4\*0,6)\*5 :

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 04      | Dešťová kanalizace                   |
| R: | SO 04      | Dešťová kanalizace                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

"Š5, obetonování konusu" 1,8\*2\*0,2-3,14\*0,62\*0,62\*0,2 :

4,042

4,04000

|    |           |                                                                        |    |          |        |          |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 80 | 899643111 | Bednění pro obetonování potrubí, šachet otevřený výkop, vč. odstranění | m2 | 15,60000 | 409,87 | 6 393,97 |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|

komínky šachet :

2\*(1,3+1,3)\*0,6\*5 :

15,6

15,60000

|               |         |                                                                                                                                                                                       |                  |         |          |          |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|----------|
| <b>Díl: 9</b> |         | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                                                                                                            | <b>16 231,50</b> |         |          |          |
| 81            | 900,1-R | Náklady na dočasné převedení dešťových vod potrubí PVC DN300 v délce 2m osazených do stávajícího potrubí BT600, vč. provedení 2ks vyzdívek v potrubí DN600, vč. následného odstranění | kpl              | 1,00000 | 7 000,00 | 7 000,00 |

1 :

1

1,00000

|    |           |                                                                                   |   |         |        |        |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|
| 82 | 919121121 | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem | m | 5,60000 | 105,21 | 589,18 |
| 83 | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm                                    | m | 5,60000 | 55,41  | 310,30 |

"Š5, část jámy" 3,6+1+1 :

5,6

5,60000

|    |           |                                                                         |   |          |        |          |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 84 | 953334118 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 15 mm | m | 12,41200 | 339,01 | 4 207,79 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|

šachty s monol. dnem :

"Š5" 2\*(1,6+2) :

potrubí ve stěnách :

"DN600" 2\*3,14\*0,35\*2 :

"DN250" 2\*3,14\*0,13 :

12,412

12,41000

|    |           |                                                                                              |   |         |        |          |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|
| 85 | 953334423 | Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm | m | 7,20000 | 572,81 | 4 124,23 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|

šachty s monol. dnem :

"Š5" 2\*(1,6+2) :

7,2

7,20000

|                 |           |                                                     |                 |         |       |       |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------|-------|-------|
| <b>Díl: 997</b> |           | <b>Přesun sutě</b>                                  | <b>3 062,77</b> |         |       |       |
| 86              | 997221551 | Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km | t               | 2,85500 | 34,01 | 97,10 |

"kamenivo" 2,088 :

"asfalt" 0,414+0,353 :

2,855

2,86000

|    |           |                                                                  |   |          |      |        |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------|---|----------|------|--------|
| 87 | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sybkých materiálů | t | 54,24500 | 8,83 | 478,98 |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------|---|----------|------|--------|

"kamenivo" 2,088 :

"asfalt" 0,414+0,353 :

2,855\*19 'Přepočtené koeficientem množství :

54,245

54,24000

|    |           |                                                     |   |         |       |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------|---|---------|-------|-------|
| 88 | 997221561 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km | t | 1,05000 | 40,00 | 42,00 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------|---|---------|-------|-------|

"potrubí betonové" 1,05 :

1,05

1,05000

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 04      | Dešťová kanalizace                   |
| R: | SO 04      | Dešťová kanalizace                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|
| 89   | 997221569     | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t  | 19,95000 | 5,20      | 103,74 |

"potrubí betonové" 1,05 :

1,05\*19 'Přepočtené koeficientem množství :

19,95

19,95000

|    |           |                                                                                                               |   |         |        |        |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|
| 90 | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                  | t | 3,90500 | 17,07  | 66,66  |
| 91 | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 1,05000 | 303,94 | 319,14 |

"potrubí" 1,05 :

1,05

1,05000

|    |           |                                                                                                                                            |   |         |        |        |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|
| 92 | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 2,08800 | 292,25 | 610,22 |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|

"kamenivo" 2,088 :

2,088

2,09000

|    |           |                                                                                                                                                         |   |         |          |          |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|----------|
| 93 | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 0,76700 | 1 753,50 | 1 344,93 |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|----------|

"asfalt" 0,414+0,353 :

0,767

0,77000

|                 |                    |                                                                        |   |          |        |                 |
|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------------|
| <b>Díl: 998</b> | <b>Přesun hmot</b> |                                                                        |   |          |        | <b>5 687,05</b> |
| 94              | 998276101          | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 52,08400 | 109,19 | 5 687,05        |

odpočet kamenivo :

221,564-169,48 :

52,084

52,08000

|               |  |  |  |  |  |                     |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>1 035 842,21</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
| S: | 27_03_2023 | Mateřská škola ve Viničných Šumicích |
| O: | SO 06      | Stožáry a rozvod veřejného osvětlení |
| R: | SO 06      | Stožáry a rozvod veřejného osvětlení |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                               | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                                                       |     |           |           | <b>203 863,00</b> |
| 1               | 210 PC        | D+M Stožáru parkového ocelového, výška 6 m vč základu a zemních prací                       | kus | 6,00000   | 12 425,00 | 74 550,00         |
| 2               | 210 PC_A      | D+M Venkovního svítidla s LED zdrojem z tlak. litinového hliníku 52W, 6300lm, IPP 66, IK 09 | ks  | 3,00000   | 4 698,00  | 14 094,00         |
| 3               | 210 PC_B      | D+M Venkovního svítidla s LED zdrojem z tlak. litinového hliníku 25W, 3570lm, IPP 66, IK 09 | ks  | 3,00000   | 3 864,00  | 11 592,00         |
| 4               | 210 PC 002    | D+M kabel Cyky 4x25, chránička                                                              | m   | 123,00000 | 314,00    | 38 622,00         |
| 5               | 210 PC 003    | Výkop a zapravení rostlý terén                                                              | m   | 115,00000 | 447,00    | 51 405,00         |
| 6               | 210 PC 004    | Výkop a zapravení asf. vozovka                                                              | m   | 8,00000   | 1 700,00  | 13 600,00         |

|               |  |  |  |  |  |                   |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>203 863,00</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání



| „Výstavba MŠ v obci Viničné Šumice“ |                                                     |                                                 | Část plnění veřejné zakázky,<br>kterou hodlá účastník zadat<br>poddodavateli<br>(stručný popis) |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                  | <b>Název:</b>                                       | <b>SITEL, spol. s r.o.</b>                      | elektro                                                                                         |
|                                     | <b>Sídlo/místo podnikání:</b>                       | Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín<br>- Louky     |                                                                                                 |
|                                     | <b>Tel./fax:</b>                                    | +420 267 198 880                                |                                                                                                 |
|                                     | <b>E-mail:</b>                                      | zlin@sitel.cz                                   |                                                                                                 |
|                                     | <b>IČ:</b>                                          | 44797320                                        |                                                                                                 |
|                                     | <b>DIČ:</b>                                         | CZ44797320                                      |                                                                                                 |
|                                     | <b>Právní forma (vyplní PO):</b>                    | spol. s r.o.                                    |                                                                                                 |
|                                     | <b>Osoba oprávněná jednat za<br/>poddodavatele:</b> | Ing. Jan Novák, jednatel                        |                                                                                                 |
| 2.                                  | <b>Název:</b>                                       | <b>Fitter TZB, s.r.o.</b>                       | ZTI, ÚT                                                                                         |
|                                     | <b>Sídlo/místo podnikání:</b>                       | Boettingrova 2961/52, Brno-<br>Židenice, 636 00 |                                                                                                 |
|                                     | <b>Tel./fax:</b>                                    | +420 602781664                                  |                                                                                                 |
|                                     | <b>E-mail:</b>                                      | fittertzbt@email.cz                             |                                                                                                 |
|                                     | <b>IČ:</b>                                          | 03907317                                        |                                                                                                 |
|                                     | <b>DIČ:</b>                                         | CZ03907317                                      |                                                                                                 |
|                                     | <b>Právní forma (vyplní PO):</b>                    | s.r.o.                                          |                                                                                                 |
|                                     | <b>Osoba oprávněná jednat za<br/>poddodavatele:</b> | Jiří Šenkýř, jednatel                           |                                                                                                 |
| 3.                                  | <b>Název:</b>                                       | <b>HEGA, spol. s r.o.</b>                       | VZT                                                                                             |
|                                     | <b>Sídlo/místo podnikání:</b>                       | Pod Rozhlednou 3197, 760 01 Zlín                |                                                                                                 |
|                                     | <b>Tel./fax:</b>                                    | +420 739436762                                  |                                                                                                 |
|                                     | <b>E-mail:</b>                                      | info@hega.cz                                    |                                                                                                 |
|                                     | <b>IČ:</b>                                          | 46973966                                        |                                                                                                 |
|                                     | <b>DIČ:</b>                                         | CZ46973966                                      |                                                                                                 |
|                                     | <b>Právní forma (vyplní PO):</b>                    | spol. s r.o.                                    |                                                                                                 |
|                                     | <b>Osoba oprávněná jednat za<br/>poddodavatele:</b> | Ing. Tomáš Herčko                               |                                                                                                 |
| 4.                                  | <b>Název:</b>                                       | <b>Izolace TH, s.r.o.</b>                       | izolace                                                                                         |
|                                     | <b>Sídlo/místo podnikání:</b>                       | Jiráskova 869/24, 767 01 Kroměříž               |                                                                                                 |
|                                     | <b>Tel./fax:</b>                                    | +420 724 337 713                                |                                                                                                 |
|                                     | <b>E-mail:</b>                                      | izolaceth@seznam.cz                             |                                                                                                 |
|                                     | <b>IČ:</b>                                          | 27726401                                        |                                                                                                 |
|                                     | <b>DIČ:</b>                                         | CZ27726401                                      |                                                                                                 |
|                                     | <b>Právní forma (vyplní PO):</b>                    | s.r.o.                                          |                                                                                                 |
|                                     | <b>Osoba oprávněná jednat za<br/>poddodavatele:</b> | Ing. Ludmila Horská                             |                                                                                                 |



|    |                                                 |                                  |                         |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 5. | <b>Název:</b>                                   | <b>DryCon s.r.o.</b>             | akustický obklad stropu |
|    | <b>Sídlo/místo podnikání:</b>                   | Povoznícka 18, 841 03 Bratislava |                         |
|    | <b>Tel./fax:</b>                                | +421 911 379 266                 |                         |
|    | <b>E-mail:</b>                                  | branislav.kozik@drycon.cz        |                         |
|    | <b>IČ:</b>                                      | 35942827                         |                         |
|    | <b>DIČ:</b>                                     | 2022026699                       |                         |
|    | <b>Právní forma (vyplní PO):</b>                | s.r.o.                           |                         |
|    | <b>Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:</b> | Ing. Branislav Kožík             |                         |
| 6. | <b>Název:</b>                                   | <b>Fipat floor, s.r.o.</b>       | marmoleum               |
|    | <b>Sídlo/místo podnikání:</b>                   | Zbrojovácká 1594, 755 01 Vsetín  |                         |
|    | <b>Tel./fax:</b>                                | +420 727 918 787                 |                         |
|    | <b>E-mail:</b>                                  | vsetin@fipat.cz                  |                         |
|    | <b>IČ:</b>                                      | 24185370                         |                         |
|    | <b>DIČ:</b>                                     | CZ24185370                       |                         |
|    | <b>Právní forma (vyplní PO):</b>                | s.r.o.                           |                         |
|    | <b>Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:</b> | Robert Vala, jednatel            |                         |

**Technické listy - prohlášení**

Objednatel i zhotovitel potvrzuje, že součástí smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Výstavba MŠ v obci Viničné Šumice“ jsou technické specifikace (technické listy, popisy, atd.) k vybraným stavebním a technickým prvkům stavby doložené zhotovitelem před podpisem smlouvy o dílo v souladu s ustanovením odst. 17.21 zadávací dokumentace k této veřejné zakázce dle přílohy č. 14 této zadávací dokumentace.

Technické specifikace (technické listy, popisy, atd.) k vybraným stavebním a technickým prvkům stavby doložené zhotovitelem před podpisem smlouvy o dílo jsou v rámci plnění smlouvy o dílo pro zhotovitele závazné a lze je měnit pouze se souhlasem objednatele, přičemž technická specifikace nahrazovaného stavebního či technického prvku stavby musí splňovat požadavky objednatele.

Nedílnou přílohou tohoto prohlášení jsou technické specifikace (technické listy, popisy, atd.) doložené zhotovitelem před uzavřením smlouvy o dílo.

Ve Viničných Šumicích dne – dle el. podpisu

Ve Zlíně dne – dle el. podpisu

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Aleš Jílek, starosta obce

.....  
Pavel Navláčil, jednatel

**SMLOUVA O DÍLO**  
na zpracování místní energetické koncepce pro obec Viničné Šumice

**ČÁST A**  
**Obecná ustanovení**  
**I.**

**Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

Název objednatele: **obec Viničné Šumice**  
se sídlem: Viničné Šumice 23, 664 06 Viničné Šumice  
IČO : 00488372  
jednající / zastoupený: Aleš Jílek - starosta

bankovní spojení: 10620641/0100  
telefon: 724 186 160  
e-mail: obec@vinicne-sumice.cz  
datová schránka – ID: 6zabwqd  
(dále jen jako „objednatel“)  
na straně jedné

a

**2. Zhotovitel:**

Název zhotovitele: **RAMS Assets s.r.o.**  
se sídlem: Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1  
IČO / DIČ: 24813028/ CZ24813028  
jednající / zastoupený: Jan Kolář, jednatel  
bankovní spojení: 43 – 8955480277/0100  
e-mail: jan.kolar@rams.as  
datová schránka – ID: 7tpyv8y  
(dále jen jako „zhotovitel“)  
na straně druhé

**II.**

**Základní ustanovení**

1. Tuto Smlouvu na zpracování energetické koncepce pro obec Viničné Šumice (dále jen „smlouva“) uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I. odst. 2. této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. Tento bod se neuplatní, je-li zhotovitel neplátcem DPH.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy a objednatel pak potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla.

## **ČÁST B**

### **Smlouva o dílo na zpracování energetické koncepce pro obec Viničné Šumice**

#### **III.**

##### **Předmět plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele místní energetickou koncepci obce Viničné Šumice (dále jen „dílo“).
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, převzít řádně provedené dílo bez vad a nedodělků a zaplatit zhotoviteli cenu díla, sjednanou v této smlouvě.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla, především zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií.
4. Dílo bude zpracováno dle Metodického pokynu pro žadatele o dotaci na zpracování místní energetické koncepce, možno najít na <https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/npo-3-2024-zpracovani-mistni-energeticke-koncepce-mek> a bude mít následující členění:
  - Analýza výchozího stavu energetické situace
  - Popis lokality a energetické situace
    - Analýza zdrojů energie
    - Analýza spotřeb energie
    - Bilance mezi zdroji energie a její spotřebou
  - Možná řešení – zásobník projektů
  - Optimální komplexní řešení energetiky – Energetický akční plán
5. Součástí základní struktury Místní energetické koncepce danou Metodickým pokynem, bude i rozšíření struktury, která je definovaná přílohou č.1 této smlouvy o dílo.
6. Dílo musí být zpracováno v souladu s energetickou koncepcí regionu a kraje.
7. Zpracování místní energetické koncepce je spolufinancováno z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu, v souladu se zněním Státního programu na podporu úspor energie na období 2021 – 2027 – Program pro aktivitu – Zpracování místní energetické koncepce, Osa podpory 4 – Energetický management a koncepce.
8. Poskytovatel dotace je oprávněn požadovat úpravu či dopracování místní energetické koncepce, pokud se domnívá, že zcela neodpovídá Metodickému pokynu pro žadatele o dotaci na místní energetickou koncepci. Z čehož plyne povinnost Zhotovitele přepracovat dílo dle eventuálního požadavku poskytovatele dotace.
9. Dílo bude dodáno v tištěné formě v počtu čtyř (4) výtisků a zároveň v elektronické verzi ve formátu .pdf
10. K zajištění povinné publicity zhotovitel bude používat logo a text o spolufinancování z programu EFEKT.

#### **IV.**

##### **Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo v termínu: nejpozději do 31.12.2025
2. Místem plnění pro předání díla je Viničné Šumice 23, 664 06 Viničné Šumice.

## **V. Cena díla**

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Cena bez DPH    | 233.000,- Kč               |
| DPH 21%         | 48.930,- Kč                |
| Cena včetně DPH | <b><u>281.930,- Kč</u></b> |

2. Objednatel není plátcem DPH.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
4. Cena díla uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.
5. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1. tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

## **VI. Platební podmínky**

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle čl. V, odst. 1 po předání konceptu – návrhu energetické koncepce v termínu dle čl. IV. Odst. 1 za čehož účelem zhotovitel předloží nejpozději do 10 dne od termínu zdanitelného plnění daňový doklad (fakturu) ve dvojím vyhotovení, vystavený na základě oboustranně potvrzeného „Protokolu předání a převzetí dílčí části prací“, obsahujícího výčet prací provedených v příslušném období (dále jen „Předávací protokol“).
3. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 dnů od data vystavení. Daňový doklad musí být objednateli doručen nejpozději do 3 pracovních dnů od data vystavení. Přílohou daňového dokladu bude vždy Předávací protokol za příslušné období. Bez Předávacího protokolu je daňový doklad neúplný.
4. Daňový doklad se považuje za uhrazený dnem, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
5. Každý daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty v platném znění.
6. Na faktuře musí být navíc uvedeno: Název akce a registrační číslo .
7. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy všechny přílohy touto smlouvou požadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového dokladu. Počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti.
8. Cena za dílo bude uhrazena formou jednorázové platby po odevzdání díla.

## **VII. Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody**

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno v termín uvedeném v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí bude provedeno osobně v místě plnění.
2. Základní podmínkou pro řádné předání díla Zhotovitelem a převzetí tohoto díla Objednatelem je ukončení připomínkového řízení, které zahrnuje porovnání skutečných vlastností díla se specifikací díla uvedenou v čl. III této Smlouvy. Výstup bude předán v souladu s čl. IV této Smlouvy.
3. Zhotovitel opraví eventuální připomínky k dopracování nebo opravě tohoto návrhu, které mohou vzejít ze strany poskytovatele dotace. Po diskuzi o těchto připomínkách upraví Zhotovitel příslušný návrh v souladu s

dohodnutými změnami v konečné verzi těchto dokumentů a předá Objednateli ke kontrole. Připomínkové řízení probíhá elektronickou cestou, pokud není dohodnuto jinak.

4. Pokud nebudou při přejímacím řízení zjištěny vady ani nedodělky, je Objednatel povinen takto řádně provedené dílo převzít.
5. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence“), a to:
  - 5.1. v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
  - 5.2. všemi způsoby užití,
  - 5.3. v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k dílu.
6. Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna Zhotovitele coby autora díla za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. V. této smlouvy.
7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než Objednateli.
8. Vlastnické právo k dílu a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich, přechází na Objednatele dnem jejich převzetí Objednatelem.

## **VIII.**

### **Provádění díla, práva a povinnosti stran**

1. Není-li stanoveno touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je zejména povinen:
  - 2.1. provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
  - 2.2. dodržovat při provádění díla rovněž všeobecně závazné právní předpisy Evropské unie, technické specifikace a normy,
  - 2.3. dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
  - 2.4. písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,
  - 2.5. postupovat při provádění díla s odbornou péčí.
3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran, a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení objednatelům předpokládané hodnoty realizace díla, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.
4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

## **IX.**

### **Povinnost nahradit škodu**

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.
2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v plném rozsahu.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

## **X.**

### **Záruční doba, práva z vadného plnění**

1. Záruční doby činí 24 měsíců od předání díla objednateli.
2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému v čl. III. této smlouvy.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době jeho předání a vady díla, které se projevily v záruční době.
4. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je považováno i vrácení díla poskytovatelem dotace k úpravě nebo dopracování.
5. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 15 dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I. odst. 1. této smlouvy.
7. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

## **XI.**

### **Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení zhotovitele s dodržáním lhůty dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo bude mezi stranami uplatněn zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
3. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní povinnosti.
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.
5. Smluvní strany si sjednávají, že nároky ze smluvních pokut existují vedle sebe samostatně a vzájemně se nekryjí a nekonzumují, byť by k jejich vzniku vedla tatáž okolnost či vzešly ze stejného důvodu (např. prodlení).

## **ČÁST C**

### **Společná ustanovení**

## **XII.**

### **Závěrečná ujednání**

1. Smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.
2. V případě soudního sporu si pak Smluvní strany sjednávají jako místně příslušný soud obecný soud objednatele a to dle věcné příslušnosti dané příslušným právním předpisem.
3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
4. Dodavatel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního

ukončení akce. Součástí dokumentace jsou i dokumenty související se zadáváním zakázek a je rovněž povinen umožnit kontrolu této dokumentace příslušným orgánům.

5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku
7. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
8. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na zpracování místní energetické koncepce z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu v požadované výši.

Ve Viničních Šumicích

V Praze

---

za Objednatele

---

za Zhotovitele

Přílohy:

Příloha č.1 – Struktura místní energetické koncepce

#### **Příloha č. 1 – Struktura místní energetické koncepce**

základní struktura místní energetické koncepce dle Metodického pokynu Ministerstva průmyslu a obchodu pro žadatele o dotaci z výzvy č. NPO 3/2024, Zpracování místní energetické koncepce

- Analýza výchozího stavu energetické situace
- Popis lokality a energetické situace
  - Analýza zdrojů energie
  - Analýza spotřeb energie
  - Bilance mezi zdroji energie a její spotřebou
- Možná řešení – zásobník projektů
- Optimální komplexní řešení energetiky – Energetický akční plán

Základní struktura místní energetické koncepce bude rozšířena o níže uvedené kapitoly:

- Využití dotačních titulů a podpor pro plnění cílů
- Modelové řešení využití obnovitelných zdrojů energie a bateriových uložišť
- Návrh technických řešení a vhodných konfigurací systémů
- Možnosti využití rozvojových ploch obce
- Ekonomická analýza využití přebytků vyrobené energie (OTE trh, ...)
- Zhodnocení potenciálu využití komunitní energetiky obce
- Kalkulace ekologických přínosů opatření
- Vytvoření harmonogramu a postupu realizace opatření
- Doporučení k přípravě a realizaci opatření
- Doporučení k výběru dodavatele

**SMLOUVA č. 17060014**

**o provozování sběrného dvora a nakládání s nebezpečnými a ostatními složkami  
komunálního odpadu a elektrozařízením podle dle ust. § 1746 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb.  
Občanského zákoníku**

**Článek 1  
Smluvní strany**

- |                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Objednatel (původce odpadu):  | <b>Obec Viničné Šumice</b>                                         |
| Adresa:                          | Viničné Šumice 23, 664 04 Viničné Šumice                           |
| Zastoupena:                      | Josef Drápal, starosta                                             |
| IČ:                              | 00488372                                                           |
| Tel.:                            | 544 250 931                                                        |
| e-mail:                          | <a href="mailto:obec@vinicne-sumice.cz">obec@vinicne-sumice.cz</a> |
|                                  |                                                                    |
| 2. Zhotovitel (oprávněná osoba): |                                                                    |
| Firma:                           | <b>RESPONO, a.s.</b>                                               |
| Sídlo:                           | Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov                                  |
| Zastoupena:                      | Ing. Milan Černošek, výkonný ředitel                               |
| Kontaktní osoba:                 | Ing. Petra Přikrylová                                              |
| IČ:                              | 49435612                                                           |
| DIČ:                             | CZ49435612                                                         |
| Tel.:                            | 517 810 010                                                        |
| e-mail:                          | <a href="mailto:respono@respono.cz">respono@respono.cz</a>         |
| Bankovní spojení:                | ČSOB, a.s. Vyškov                                                  |
| Číslo účtu:                      | 937119/0300                                                        |
| Registrace:                      | v OR u KS Brno, spis. zn. B 1090                                   |

**Článek 2  
Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je poskytování služeb ze strany zhotovitele pro objednatele a jím určené subjekty v oblasti provozování sběrného dvora odpadů a nakládání s nebezpečnými a ostatními složkami komunálního odpadu a elektrozařízením dle schváleného provozního řádu. Sběrný dvůr je umístěný ve Viničných Šumicích.

Výše specifikovaná služba obsahuje také:

Podrobná specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy

**Článek 3  
Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpadem dle platných legislativních předpisů v odpadovém hospodářství a dle schváleného provozního řádu sběrného dvora.

2. Objednatel se zavazuje za občany obce a jím určené další subjekty uhradit náklady spojené s provozem sběrného dvora, sběrem, odstraněním odpadů a elektrozařízení, dohodnuté v této smlouvě.

#### **Článek 4** **Ceny a fakturace**

1. Provozování sběrného dvora, nakládání s odpadem a elektrozařízení zajišťuje zhotovitel za úplatu podle jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 této smlouvy.
2. Zhotovitel objednateli vyúčtuje:
  - a) Cenu za skutečné množství odpadů přijatých do sběrného dvora od občanů a subjektů objednatelem určených.
  - b) Mzdové náklady správce sběrného dvora, náklady na dopravu odpadu na koncové zařízení.
3. Cena za provozování sběrného dvora a odstranění odpadů na sběrném dvoře bude fakturována zhotovitelem měsíčně a to do 15. dne následujícího měsíce.
4. Vystavenou fakturu doplněnou o kopie vážních lístků odpadů za příslušné období je povinen objednatel uhradit do 14 dnů ode dne jejího vystavení. Nebude-li úhrada provedena, vzniká zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Vzhledem ke sjednaným dílčím plněním, a to měsíčním, se považuje zdanitelné plnění za uskutečněné posledním dnem kalendářního měsíce.
6. DPH bude účtována v souladu s platnou právní úpravou dle zákona o DPH v platném znění.
7. Podmínky, za nichž je možno změnit v této smlouvě dohodnutou cenu
  - a. Cenu dohodnutou v této smlouvě lze změnit pouze za podmínky, dojde-li v průběhu realizace předmětu této smlouvy ke změnám sazeb DPH, nebo ke změnám jiných legislativních předpisů majících vliv na cenu dohodnutou v této smlouvě.
  - b. Cena dohodnutá v této smlouvě může být měněna pouze v přímé úměře a v souvislosti se změnou míry inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zveřejňovaných ČSÚ v Praze ve srovnání s předchozím rokem.
  - c. Změna ceny dohodnuté v této smlouvě musí být učiněna písemným dodatkem této smlouvy s účinností od 1. ledna následujícího roku.

## Článek 5 Ostatní ujednání

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, na nichž se smluvní strany dohodnou a oboustranně potvrdí. K podání jejich návrhů jsou oprávněny obě smluvní strany.
3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, pokud z této smlouvy nevyplývá jinak
4. Smlouva nabývá platnosti po podepsání smlouvy oběma smluvními stranami zastoupenými oprávněnými zástupci smluvních stran a jejich souhlasem s veškerým ustanovením této smlouvy.
5. Smlouva nabývá platnosti po podepsání smlouvy oběma smluvními stranami zastoupenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smlouva nabývá účinnosti od **14. 7. 2021**.
7. Smlouva je oboustranně vypověditelná v 3měsíční výpovědní lhůtě, která počíná 1. dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá má charakter prvopisu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy, které tvoří nedílnou součást smlouvy:

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu smlouvy

Příloha č. 2 – Dohodnuté jednotkové ceny

Ve Vyškově, dne 8. 7. 2021

**RESPONO, a.s.**  
ČUPOVA 1340/18  
682 01 VYSKOV MĚSTO ②

Ing. Milan Černošek  
výkonný ředitel

Ve Viničných Šumicích, dne 13. 7. 2021



Josef Drápal  
starosta obce Viničné Šumice

**Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu smlouvy****Podmínky úhrady a objednatelem určené subjekty:**

Náklady na likvidaci odpadů, které odevzdají občané níže vyjmenovaných obcí, budou fakturovány přímo těmto určeným subjektům mimo tyto odpady, které budou hradit všichni původci přímo dodavateli:

|          |   |                                                                                            |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |   | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem |
| 17 01 07 | O | 17 01 06                                                                                   |
| 17 02 02 | O | Sklo                                                                                       |
| 17 02 03 | O | Plasty                                                                                     |

**Objednatelem určené subjekty**

Občané obce Viničné Šumice

1 354 obyvatel

Občané obce Kovalovice

657 obyvatel

**Minimální provozní doba sběrného dvora:**

STŘEDA 14,00 – 18,00 hod.

SOBOTA 8,00 – 12,00 hod.

**Požadovaný personál:**

Dvě osoby po celou provozní dobu

**Základní parametry sběrného dvora:**

Sběrný dvůr se nachází mimo zastavenou část obce. V blízkosti vjezdu do areálu (po pravé straně) je osazena buňka obsluhy areálu rozměru 6,0 x 2,4 m. Za ní je umístěn přístřešek o rozměru 18 x 5 m pro soustředování velkoobjemového odpadu, elektrozařízení, bioodpadu, nebezpečného odpadu. Přístřešek je proveden jako lehká ocelová konstrukce s pultovou střechou o sklonu 10°. V blízkosti vjezdové brány jsou na volných plochách rozmístěny kontejnery pro skladování skla, plastů, baterií, použitého textilu, papíru a lepenky. V zadní části pozemku (tj. jihovýchodní) je zpevněná plocha vyčleněna pro umístění kontejneru na stavební odpady. Plocha sběrného dvora je zpevněna zámkovou dlažbou. Zařízení je vybaveno osvětlením, váhou a je oploceno.


Buňka pro obsluhu sběrného dvora je hotový výrobek s deklarovanou požární odolností stěn a stropu min. 15 minut. Je osazena na vybudovanou zpevněnou plochu s předchystanými prostupy pro kanalizaci, vodu a elektro. Buňka je osazena dveřmi a okny. Součástí buňky je kancelář, WC místnost a místnost s umývadlem. Buňka je vytápěna elektrickým přímotopem o výkonu 2 kW a je zateplena.

Nebezpečný odpad je ukládán do určených nádob, zabezpečených proti úniku odpadů, které jsou umístěny v přístřešku. V areálu sběrného dvora je prováděn zpětný odběr vyřazeného elektrozařízení; zpětně odebrané výrobky jsou skladovány odděleně a je zamezeno jejich poškození vlhkostí. Přístup je stávajícím vjezdem na stávající místní komunikaci v obci Viničné Šumice. Zařízení je uzamykatelné a oplocení znemožňuje přístup nepovolaným osobám.

**Součástí nabídky je také:**


- Aktualizace provozního řádu zařízení v souladu s aktuální legislativou
- Dovybavení dvora potřebnými skladovacími nádobami a to na celou dobu poskytování služby dle předmětu této zakázky.
- Dovybavení dvora potřebným provozním zařízením a mobiliářem a to na celou dobu poskytování služby dle předmětu této zakázky,
- Zabezpečení běžné péče a běžné provozní údržby všech objektů tvořících součást dvora a to na celou dobu poskytování služby dle předmětu této zakázky,
- Provádění všech opatření k zabezpečení bezpečného provozu sběrného dvora a to na celou dobu poskytování služby dle předmětu této zakázky,
- Zabezpečení a úhradu všech médií potřebných pro provoz sběrného dvora a to na celou dobu poskytování služby dle předmětu této zakázky,
- Trvalé provádění všech opatření pro zabezpečení a ochranu sousedních nemovitostí před veškerými nadměrnými negativními vlivy provozu dvora,
- Trvalé provádění opatření vylučujících vstup cizím a nepovoleným osobám do sběrného dvora,
- Zajištění zaškolení obsluhy sběrného dvora,
- Zabezpečení řádného nakládání s odpadem v souladu se zadavatelem schváleným provozním řádem a platnými právními předpisy pro nakládání s odpadem a předpisy pro provádění činností výrobního a provozního charakteru,
- Manipulace s odpadem (třídění, překládání...) jeho odvoz a jeho zneškodnění v souladu s platnými právními předpisy,
- Vedení evidence vybraného odpadu s členěním na jednotlivé původce.
- Výběr poplatků za sběr a likvidaci od občanů jiných obcí,

Ve Vyškov



Ing. Milan Černošek  
výkonný ředitel

Ve Viničných Šumicích, dne 13.7.2021



## Příloha č. 2 - Dohodnuté jednotkové ceny

| Číslo odpadu | Název odpadu                                                                                        | kat. | měrná jednotka | Jednotková cena za likvidaci jedné jednotky odpadu v Kč bez DPH |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 150101       | Papírové a lepenkové obaly                                                                          | O    | kg             | zdarma                                                          |
| Zpětný odběr | Pneumatiky osobní                                                                                   | O    | ks             | zdarma                                                          |
|              | Pneumatiky lehké nákladní                                                                           | O    | ks             | zdarma                                                          |
| 160103       | Vzdušnice                                                                                           | O    | ks             | 100,00                                                          |
| 160117       | Železné kovy                                                                                        | O    | kg             | zdarma                                                          |
| 160118       | Neželezné kovy                                                                                      | O    | kg             | zdarma                                                          |
| 160119       | Plasty                                                                                              | O    | t              | 1 430,00                                                        |
| 160120       | Sklo                                                                                                | O    | t              | 1 430,00                                                        |
| Zpětný odběr | Olověné akumulátory                                                                                 | N    | kg             | zdarma                                                          |
| 170107       | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O    | t              | 400,00                                                          |
| 170202       | Sklo                                                                                                | O    | t              | 1 655,00                                                        |
| 170203       | Plasty                                                                                              | O    | t              | 1 655,00                                                        |
| 170401       | Měď, bronz, mosaz                                                                                   | O    | kg             | zdarma                                                          |
| 170402       | Hliník                                                                                              | O    | kg             | zdarma                                                          |
| 170403       | Olovo                                                                                               | O    | kg             | zdarma                                                          |
| 170404       | Zinek                                                                                               | O    | kg             | zdarma                                                          |
| 170405       | Železo a ocel                                                                                       | O    | kg             | zdarma                                                          |
| 170406       | Cín                                                                                                 | O    | kg             | zdarma                                                          |
| 170407       | Směsné kovy                                                                                         | O    | kg             | zdarma                                                          |
| 170411       | Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10                                                                | O    | kg             | zdarma                                                          |
| 200110       | Oděvy                                                                                               | O    | t              | 1 430,00                                                        |
| 200119*      | Pesticidy                                                                                           | N    | l              | 20,00                                                           |
| 200121*      | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (rozbité)                                                      | N    | ks             | 15,00                                                           |
| 200125       | Jedlý olej a tuk                                                                                    | O    | l              | 2,00                                                            |
| 200126*      | Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25                                                            | N    | l              | 2,00                                                            |
| 200127*      | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky                            | N    | kg             | 20,00                                                           |
| 200132*      | Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31                                              | N    | kg             | 20,00                                                           |
| 200140       | Kovy                                                                                                | O    | kg             | zdarma                                                          |
| 200201       | Biologicky rozložitelný odpad                                                                       | O    | t              | 550,00                                                          |
| 200301       | Směsný komunální odpad                                                                              | O    | t              | 1430,00                                                         |
| 200307       | Objemný odpad                                                                                       | O    | t              | 1430,00                                                         |

|                                                  |        |        |
|--------------------------------------------------|--------|--------|
| Zápis evidence o přepravě nebezpečných odpadů... | list   | 60,00  |
| Mzdové náklady                                   | hod/os | 250,00 |
| Manipulace s kontejnerem                         | 15 min | 164,00 |
| Vozidlo hákový kontejner do 12.5 t               | Km     | 31,00  |
| Vozidlo hákový kontejner nad 12.5 t              | Km     | 36,00  |
| Vozidlo hákový kontejner nad 12.5 t s přívěsem   | Km     | 41,00  |

**Poplatek za provoz sběrného dvora: 0,50 Kč/měsíc/občan**

**Pravidelný svoz 1 100 l nádob na tříděný odpad s intervalem svozu 1x/měsíc:**

Papír 3 658 Kč/nádoba/rok  
 Plast 3 456 Kč/nádoba/rok  
 Sklo 2 021 Kč/nádoba/rok

**Pronájem velkoobjemových kontejnerů**

8 m<sup>3</sup> kontejner 1 000 Kč/měsíc  
 20 m<sup>3</sup> kontejner 1 200 Kč/měsíc  
 40 m<sup>3</sup> kontejner 1 500 Kč/měsíc

**Ceny jsou uvedeny bez DPH.**

Ve Vyškově, dne 8. 7. 2021

**RESPONO, a.s.**  
 CUKROVÁ PRKÁ 486/6  
 682 01 VYŠKOV MĚSTO ②

Ing. Milan Černošek  
 výkonný ředitel

Ve Viničných Šumicích, dne 13. 7. 2021



Josef Drápal  
 starosta obce Viničné Šumice

# Dohoda o investičním příspěvku na realizaci stavby

mezi

1. **Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace Šlapananicko, Masarykovo nám. 546/9**

**664 51 Šlapanice**

IČ: 49458833

Zastoupený: Marie Kousalová, předsedkyně  
Ing. Lubomír Šmíd, místopředseda

(dále také jen „**svazek**“)

**a**

2. **Obec Viničné Šumice, Viničné Šumice 23, 664 06**

IČ: 00488372

Zastoupená: Alešem Jílkem, starostou

(dále také jen „**obec**“)

společně také „**smluvní strany**“

## I.

### Předmět dohody

1. Předmětem dohody je poskytnutí investičního příspěvku na realizaci stavby „Viničné Šumice - chodník“. Rozsah díla je specifikován položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Obec tímto zmocňuje Svazek, aby za ni činil veškerá právní jednání v rámci zadávacího řízení stavby, uzavřel smlouvu o dílo s provozovatelem - Vodárenskou akciovou společností, a.s. v režimu in-house s termínem dokončení do 31.12.2024 a uhradil dodavateli cenu díla do výše 5 000 000,- Kč bez DPH.
3. Obec poskytne svazku investiční příspěvek na realizaci stavby uvedené v odst. 1, kterým bude pokryto 100 % nákladů stavby, a to na přeložku vodovodu bez DPH, na chodník, veřejné osvětlení a další vedlejší náklady včetně DPH. Investiční příspěvek Obce se nevztahuje na přeložku vodovodu. Ten bude hrazen z prostředků Svazku. Výše investičního příspěvku bude stanovena dle skutečně vynaložených nákladů na realizaci stavby, maximálně však do výše 5 000 000,- Kč. Úhrada bude provedena na bankovní účet svazku č. 35-4335560227/0100 pod variabilním symbolem 00488372 v souladu se směrnicí Svazku v pěti splátkách. První splátka proběhne rok od kolaudace díla, a vždy následující rok bude uhrazena další splátka. Obec může investiční příspěvek uhradit i v kratším čase v méně splátkách.
4. Bude-li obec v prodlení s platbou, vzniká svazku vůči dlužníku právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 3 dnů od doručení písemné výzvy věřitele dlužníkovi k jejímu zaplacení.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Pokud nebylo v této dohodě dojednáno jinak, závazkový právní vztah založený touto dohodou se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími.
2. Dohoda může být měněna a doplňována pouze formou písemného dodatku po dohodě obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, se zvážením všech důsledků a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5. Dohoda byla schválena zastupitelstvem obce dne ...
6. Dohoda byla schválena předsednictvem svazku dne 12.12.2023

Ve Šlapanicích dne 12.12.2023

Ve Viničných Šumicích dne 1.2.2024



Marie Kousalová  
předsedkyně Svazku



Aleš Jílek  
starosta obce



Ing. ... Smid  
místopředseda Svazku

**Svazek obcí pro vodovody  
a kanalizace - Šlapanicko**  
Masarykovo nám. 546/9  
664 51 Šlapanice

**SMLOUVA O VKLADU MAJETKU DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ**

Smluvní strany:

**Obec Viničné Šumice**

IČ: 00488372

se sídlem Viničné Šumice 23, 664 06 Viničné Šumice

zastoupena Alešem Jílkem, starostou obce

na straně jedné (dále „**obec**“)

a

**Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko**

se sídlem Masarykovo nám. 546/9, 664 51 Šlapanice

IČ: 49458833

zastoupený paní Marií Kousalovou, předsedkyní svazku

a panem Ing. Lubomírem Šmídem, místopředsedou svazku

na straně druhé (dále „**svazek**“)

(obec a svazek společně dále „**smluvní strany**“, samostatně „**smluvní strana**“)

uzavřely v souladu s § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**SMLOUVU O VKLADU MAJETKU DO HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ**

(dále „**smlouva**“ nebo „**tato smlouva**“)

**1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1.1 Obec prohlašuje, že je výlučným vlastníkem vodohospodářského majetku – obecního vodovodu (dále „**majetek**“), a to:

- IO 02 Splašková kanalizace PP EM-LINE DN 250 SN10 délky 279,56
- IO 04 Čerpací stanice AWALIFT 74/2
- IO 05 Výtlak z ČS PE 110x10 RC SDR 11 délky 75,76
- IO 06 Vodovod PE 100 RC 90x8,2 SDR 11 délky 326,03

Dále jen „**Stavba**“, povolené rozhodnutím MěÚ Šlapanice dne 16.6.2022 pod č.j. SLP - OŽP/27690-22/SKR jako „**Nová technická a dopravní infrastruktura Viničné Šumice – lokalita Loutořeč, splašková kanalizace a vodovod na pozemcích parc.č. 262/8, 1897/3, 1897/67, 1897/68, 1897/69, 1897/81, 1897/82, 1897/83, 1906,1965/1 a 1965/7 vše k.ú. Viničné Šumice a , zkolaudována rozhodnutím MěÚ Šlapanice ze dne 28.6.2023 pod č.j. SLP-OŽP/51527-23/SKR.**

- 1.2 Účetní hodnota majetku ke dni uzavření této smlouvy byla stanovena ve výši 4 893 865 – Kč, tak jak je uvedeno v kupní smlouvě, uzavřené 11.9.2023 mezi obcí Viničné Šumice, a firmou Apremont, s.r.o. a Ing. Radkem Železným, která je nedílnou součástí této smlouvy. Náklady na vodovod byly ve výši 1 957 462,- Kč a na kanalizační část 2 936 403,- Kč. Obec tento majetek nabyla od prodávajících úplatně za 1,- Kč a za tuto pořizovací cenu jej také evidovala ve svém majetku. Obec zaevidovala každý majetek jednotlivě po 1,- Kč, v celkovém součtu položek majetku za 4,- Kč a v této hodnotě jej Svazku předává.
- 1.3 Obec je členem svazku; v této souvislosti obec prohlašuje, že jsou jí známa práva a povinnosti vyplývající z členství ve svazku, jakož i obsah stanov svazku.
- 1.4 Obec prohlašuje, že majetek je ve stavu odpovídajícím příslušným právním předpisům České republiky, zejména stavebním a vodoprávním předpisům, jakož i v souladu s rozhodnutími příslušných správních orgánů (zejména s kolaudačním souhlasem), a že je ve faktickém stavu umožňujícím jeho řádné užívání za účelem plnění činnosti svazku, vymezené stanovami svazku, a bez vad bránících takovému užívání majetku.
- 1.5 Obec dále prohlašuje, že:
- a) majetek ani žádná z jednotlivých věcí spadajících do majetku, specifikovaných v odst. 1.1, není zatížena žádnými právy třetích osob, zejména pak není zatížena zástavním právem, omezením převodu nemovitých věcí, zákazem zcizení nebo zatížení, věcným břemenem, přednostním právem ke zřízení věcného práva, služebností, reálným břemenem, právem stavby, opcí ani nájemním vztahem a nevykazuje ani žádné jiné právní vady, které by bránily vkladu do svazku podle této smlouvy a plnění ostatních závazků obce z této smlouvy;
  - b) majetek ani žádnou z jednotlivých věcí spadajících do majetku, specifikovaných v odst. 1.1, na nikoho nepřevodila, nezavázala se k převodu, nevyčlenila je ze svého vlastnictví, nesvěřila je správci za účelem zřízení svěřenského fondu, ani nesvěřila jejich správu třetí osobě;
  - c) v souvislosti s majetkem ani žádnou z jednotlivých věcí spadajících do majetku, specifikovaných v odst. 1.1, neprobíhají žádné soudní spory ani správní řízení, a to včetně řízení o vyvlastnění, řízení o restitučních nárocích, o výkonu rozhodnutí nebo exekuci prodejem nemovitosti či o zřízení soudcovského zástavního práva, a že ani v budoucnu nehrozí nebezpečí jejich zahájení;
  - d) žádná třetí osoba si nečiní žádné oprávněné nároky ve vztahu k majetku ani k žádné z jednotlivých věcí spadajících do majetku, specifikovaných v odst. 1.1;
  - e) je oprávněna vložit majetek do svazku podle této smlouvy a neexistují žádná rozhodnutí či opatření, která by obci bránila v nakládání s majetkem.

## **2. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 2.1 Obec touto smlouvou ve smyslu ustanovení § 38 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu stanov svazku, zejména jejich čl. 6.5, vkládá bezúplatně majetek do hospodaření svazku, a svazek majetek do svého hospodaření přijímá.

### **3. MAJETKOVÁ PRÁVA K MAJETKU**

- 3.1 Vlastnické právo obce k majetku není vložení majetku do svazku dotčeno; obec zůstává vlastníkem majetku i po jeho vložení do svazku.
- 3.2 Vložení majetku do svazku přenáší obec na svazek bezúplatně veškerá majetková práva k majetku s výjimkou majetkových práv, vyhrazených zastupitelstvu obce podle ustanovení § 85 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3 Vložení majetku do svazku přenáší obec na svazek zejména práva a povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace vyplývající ze zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Svazek je oprávněn s vloženým majetkem hospodařit v souladu s majetkovými právy, která na něj obec přenesla, zejména v rozsahu podle předchozích odstavců 3.2 a 3.3; takto je svazek zejména oprávněn majetek užívat a požívat jeho plody a užitky.
- 3.5 Svazek je povinen hospodařit s majetkem s péčí řádného hospodáře, zejména využívat majetek účelně a hospodárně v souladu se zájmy svazku a jeho členů, je povinen pečovat o zachování a rozvoj majetku, a je povinen zabezpečovat provoz majetku, zejména těch jeho částí, které jsou vodárenskými zařízeními.

### **4. PŘEDÁNÍ MAJETKU**

- 4.1 Smluvní strany sjednávají, že obec předá majetek svazku nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. O předání a převzetí majetku sepiší smluvní strany předávací protokol.
- 4.2 Smluvní strany dále sjednávají, že obec předá svazku nejpozději při předání majetku rovněž veškerou dokumentaci vztahující se k majetku, a to dokumentaci skutečného provedení vodovodu, kolaudační souhlas. Předání dokumentace bude provedeno na základě písemného předávacího protokolu, v němž bude uveden seznam předávané dokumentace; bude-li dokumentace předána svazku při předání majetku dle předchozího odst. 4.1, bude seznam předávané dokumentace součástí předávacího protokolu o předání majetku dle předchozího odst. 4.1.

### **5. TRVÁNÍ SMLOUVY**

- 5.1 Smluvní strany sjednávají, že práva a závazky z této smlouvy zanikají:
  - a) dohodou smluvních stran;
  - b) vystoupením obce ze svazku;
  - c) zánikem svazku;
  - d) zánikem majetku;
  - e) z jiného důvodu vyplývajícího ze stanov svazku.
- 5.2 V případě zániku práv a závazků z této smlouvy dle předchozího odstavce se majetková práva k majetku, přenesená touto smlouvou na svazek, přenášejí zpět na obec; svazek přestává být v tomto rozsahu oprávněným z těchto majetkových práv.
- 5.3 Na předání majetku zpět obci, resp. na vypořádání majetku v případě zániku práv a závazků z této smlouvy, se přiměřeně použijí ustanovení stanov svazku.

## 6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Smluvní strany sjednávají, že případné daňové odpisy majetku nebo některé z jednotlivých věcí spadajících do majetku, specifikovaných v čl. 1. odst. 1.1 této smlouvy, které jsou majetkem, u kterého je možno provádět daňové odpisy ve smyslu zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, bude pro vkladu majetku do svazku dle této smlouvy provádět svazek.

## 7. DOLOŽKA PODLE ZÁKONA O OBCÍCH

- 7.1 O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto zastupitelstvem obce usnesením ze dne 13. 11. 2023; toto usnesení tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy a její nedílnou součást.
- 7.2 Tuto smlouvu schválilo předsednictvo Svazku na svém jednání dne 24. 10. 2023

## 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 Tento smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
- 8.2 Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně též stanovami svazku.
- 8.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 8.4 Tato smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
- 8.5 Nedílnou součástí této smlouvy:
- (a) Příloha č. 1: kupní smlouva;
  - (b) Příloha č. 2: usnesení zastupitelstva obce o uzavření této smlouvy.
- 8.6 Tato smlouva byla sepsána ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé smluvní straně připadne jedno (1) vyhotovení.

**Obec:**

Ve Viničných Šumicích dne 15. 11. 2023



Obec Viničné Šumice  
Aleš Jílek, starosta obce




**Svazek:**

Ve Šlapanicích dne 24. 10. 2023



**Svazek obcí pro vodovody  
a kanalizace Šlapanicko**  
Marie Kousalová, předsedkyně svazku



Ing. Lubomír Šmíd, místopředseda svazku  
**a kanalizace - Šlapanicko**  
Masarykovo nám. 546/9  
664 51 Šlapanice

**S m l o u v a o p ř e v o d u č á s t í p o d í l u**  
**podle ust. § 208 zákona o obchodních korporacích**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky, kterými jsou:

**1/ paní Lea Raisová**, nar. 11. 2. 1955, trvalý pobyt a bydliště Brno, Sosnová 252/11, PSČ 637 00,  
**jako převodce**

**a**

**2/ Obec Kovalovice**, se sídlem Kovalovice 10, PSČ 664 06, IČ 004 88 178, **zastoupená starostou, panem Milanem Blahákem**, nar. 11. 3. 1970, trvalý pobyt a bydliště Kovalovice 32, PSČ 664 06,  
**jako nabyvatel č. 1**

**3/ Obec Viničné Šumice**, se sídlem Viničné Šumice 23, PSČ 664 06, IČ 004 88 372, **zastoupená starostou, panem Alešem Jílkem**, nar. 2. 2. 1980, trvalý pobyt a bydliště Viničné Šumice 464, PSČ 664 06,  
**jako nabyvatel č. 2**

**4/ pan Vladimír Filip**, nar. 19. 5. 1967, trvalý pobyt a bydliště Kovalovice 267, PSČ 664 06,  
**jako nabyvatel č. 3**

**5/ pan Marek Kousalík**, nar. 12. 7. 1971, trvalý pobyt a bydliště Kovalovice 29, PSČ 664 06,  
**jako nabyvatel č. 4**

**I.**

Paní Lea Raisová je společníkem obchodní společnosti s obchodní firmou **TANVIRA s.r.o.**, se sídlem Brno, Brno-město, Veselá 237/37, PSČ 602 00, IČ 055 13 880, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 95836, která byla zapsána do obchodního rejstříku dne 26. 10. 2016, a má v této společnosti podíl o velikosti **100 %** (slovy: jedno sto procent), který odpovídá splacenému vkladu ve výši **100.000,- Kč** (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

Paní Lea Raisová prohlašuje, že není nijak omezena ve svém právu s tímto majetkem nakládat.

## II.

**A/ Paní Lea Raisová** touto smlouvou **p ř e v á d í** část svého podílu ve společnosti TANVIRA s.r.o., jejíž velikost činí **25 %** (slovy: dvacet pět procent) a odpovídá vkladu ve výši **25.000,- Kč** (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), **na třetí osobu, nabyvatele č. 1 - Obec Kovalovice**, se sídlem Kovalovice 10, PSČ 664 06, IČ 004 88 178.

Nabyvatel č. 1, **Obec Kovalovice**, převáděnou část podílu, jejíž velikost činí **25 %** (slovy: dvacet pět procent) a odpovídá vkladu ve výši **25.000,- Kč** (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), se všemi právy a povinnostmi **p ř i j í m á**.

**B/ Paní Lea Raisová** touto smlouvou **p ř e v á d í** část svého podílu ve společnosti TANVIRA s.r.o., jejíž velikost činí **25 %** (slovy: dvacet pět procent) a odpovídá vkladu ve výši **25.000,- Kč** (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), **na třetí osobu, nabyvatele č. 2 - Obec Viničné Šumice**, se sídlem Viničné Šumice 23, PSČ 664 06, IČ 004 88 372.

Nabyvatel č. 2, **Obec Viničné Šumice**, převáděnou část podílu, jejíž velikost činí **25 %** (slovy: dvacet pět procent) a odpovídá vkladu ve výši **25.000,- Kč** (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), se všemi právy a povinnostmi **p ř i j í m á**.

**C/ Paní Lea Raisová** touto smlouvou **p ř e v á d í** část svého podílu ve společnosti TANVIRA s.r.o., jejíž velikost činí **25 %** (slovy: dvacet pět procent) a odpovídá vkladu ve výši **25.000,- Kč** (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), **na třetí osobu, nabyvatele č. 3 - pana Vladimíra Filipa**, nar. 19. 5. 1967, trvalý pobyt a bydliště Kovalovice 267, PSČ 664 06.

Nabyvatel č. 3, **pan Vladimír Filip**, převáděnou část podílu, jejíž velikost činí **25 %** (slovy: dvacet pět procent) a odpovídá vkladu ve výši **25.000,- Kč** (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), se všemi právy a povinnostmi **p ř i j í m á**.

**D/ Paní Lea Raisová** touto smlouvou **p ř e v á d í** část svého podílu ve společnosti TANVIRA s.r.o., jejíž velikost činí **25 %** (slovy: dvacet pět procent) a odpovídá vkladu ve výši **25.000,- Kč** (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), **na třetí osobu, nabyvatele č. 4 - pana Marka Kousalíka**, nar. 12. 7. 1971, trvalý pobyt a bydliště Kovalovice 29, PSČ 664 06.

Nabyvatel č. 4, **pan Marek Kousalík**, převáděnou část podílu, jejíž velikost činí **25 %** (slovy: dvacet pět procent) a odpovídá vkladu ve výši **25.000,- Kč** (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), se všemi právy a povinnostmi **p ř i j í m á**.

K tomuto rozdělení podílu jediného společníka, paní Ley Raisové, za účelem převodu jeho částí na třetí osoby tak, jak je uvedeno výše v tomto odstavci II., udělil souhlas jediný společník při výkonu působnosti valné hromady společnosti TANVIRA s.r.o., paní Lea Raisová, shora uvedená, svým rozhodnutím přijatým dne 15. 2. 2024. Toto rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti TANVIRA s.r.o. bylo sepsáno formou notářského zápisu sepsaného JUDr. Klárou Hejtmánkovou, notářkou v Brně, dne 15. 2. 2024, pod sp. zn. NZ /2024, N /2024.

### III.

A/ Převodce, paní Lea Raisová, převádí shora uvedenou část podílu, která odpovídá splacenému vkladu ve výši **25.000,- Kč** (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) na nabyvatele č. 1, Obec Kovalovice, jak je uvedeno shora v odstavci II. písm. A/ této smlouvy, **úplatně** za dohodnutou cenu ve výši **1.200.000,- Kč** (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých), která bude převodci uhrazena ve lhůtě do 7 (sedmi) dnů od uzavření této smlouvy bezhotovostním převodem na bankovní účet převodce vedený u bankovního ústavu Česká spořitelna, a.s., číslo účtu **5355482013/0800**.

Převodce a zástupce nabyvatele č. 1 prohlašují, že tímto (tj. řádnou a včasnou úhradou sjednané ceny) budou vzájemně vypořádání a nemají vůči sobě z titulu převodu žádné další nároky. V případě prodlení kteréhokoliv nabyvatele (tedy nabyvatele č. 1, nabyvatele č. 2, nabyvatele č. 3, nabyvatele č. 4) s úhradou jakékoliv části výše sjednané ceny za převod části podílu, které přesáhne 5 pracovních dnů, je převodce oprávněn od této smlouvy ve vztahu ke všem účastníkům této smlouvy odstoupit, kdy se tato smlouva v následku odstoupení ruší od počátku. Pro vyloučení pochybností převodce prohlašuje, že má zájem převést pouze 100% účast na společnosti, jednotlivé převodní tituly jsou v této smlouvě tak vzájemně provázány.

B/ Převodce, paní Lea Raisová, převádí shora uvedenou část podílu, která odpovídá splacenému vkladu ve výši **25.000,- Kč** (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) na nabyvatele č. 2, Obec Viničné Šumice, jak je uvedeno shora v odstavci II. písm. B/ této smlouvy, **úplatně** za dohodnutou cenu ve výši **1.200.000,- Kč** (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých), která bude převodci uhrazena ve lhůtě do 7 (sedmi) dnů od uzavření této smlouvy bezhotovostním převodem na bankovní účet převodce vedený u bankovního ústavu Česká spořitelna, a.s., číslo účtu **5355482013/0800**.

Převodce a zástupce nabyvatele č. 2 prohlašují, že tímto (tj. řádnou a včasnou úhradou sjednané ceny) budou vzájemně vypořádání a nemají vůči sobě z titulu převodu žádné další nároky. V případě prodlení kteréhokoliv nabyvatele (tedy nabyvatele č. 1, nabyvatele č. 2, nabyvatele č. 3, nabyvatele č. 4) s úhradou jakékoliv části výše sjednané ceny za převod části podílu, které přesáhne 5 pracovních dnů, je převodce oprávněn od této smlouvy ve vztahu ke všem účastníkům této smlouvy odstoupit, kdy se tato smlouva v následku odstoupení ruší od počátku. Pro vyloučení pochybností převodce prohlašuje, že má zájem převést pouze 100% účast na společnosti, jednotlivé převodní tituly jsou v této smlouvě tak vzájemně provázány.

C/ Převodce, paní Lea Raisová, převádí shora uvedenou část podílu, která odpovídá splacenému vkladu ve výši **25.000,- Kč** (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) na nabyvatele č. 3, pana Vladimíra Filipa, jak je uvedeno shora v odstavci II. písm. C/ této smlouvy, **úplatně** za dohodnutou cenu ve výši **1.200.000,- Kč** (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých), která bude převodci uhrazena ve lhůtě do 7 (sedmi) dnů od uzavření této smlouvy bezhotovostním převodem na bankovní účet převodce vedený u bankovního ústavu Česká spořitelna, a.s., číslo účtu **5355482013/0800**.

Převodce a nabyvatel č. 3 prohlašují, že tímto (tj. řádnou a včasnou úhradou sjednané ceny) budou vzájemně vypořádání a nemají vůči sobě z titulu převodu žádné další nároky. V případě prodlení kteréhokoliv nabyvatele (tedy nabyvatele č. 1, nabyvatele č. 2, nabyvatele č. 3, nabyvatele č. 4) s úhradou jakékoliv části výše sjednané ceny za převod části podílu, které přesáhne 5 pracovních dnů, je převodce oprávněn od této smlouvy ve vztahu ke všem účastníkům této smlouvy odstoupit, kdy se tato smlouva v následku odstoupení ruší od počátku.

Pro vyloučení pochybností převodce prohlašuje, že má zájem převést pouze 100% účast na společnosti, jednotlivé převodní tituly jsou v této smlouvě tak vzájemně provázány.

**D/** Převodce, paní Lea Raisová, převádí shora uvedenou část podílu, která odpovídá splacenému vkladu ve výši **25.000,- Kč** (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) na nabyvatele č. 4, pana Marka Kousalíka, jak je uvedeno shora v odstavci II. písm. D/ této smlouvy, **úplatně** za dohodnutou cenu ve výši **1.200.000,- Kč** (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých), která bude převodci uhrazena ve lhůtě do 7 (sedmi) dnů od uzavření této smlouvy bezhotovostním převodem na bankovní účet převodce vedený u bankovního ústavu Česká spořitelna, a.s., číslo účtu **5355482013/0800**.

Převodce a nabyvatel č. 4 prohlašují, že tímto (tj. řádnou a včasnou úhradou sjednané ceny) budou vzájemně vypořádáni a nemají vůči sobě z titulu převodu žádné další nároky. V případě prodloužení kteréhokoliv nabyvatele (tedy nabyvatele č. 1, nabyvatele č. 2, nabyvatele č. 3, nabyvatele č. 4) s úhradou jakékoliv části výše sjednané ceny za převod části podílu, které přesáhne 5 pracovních dnů, je převodce oprávněn od této smlouvy ve vztahu ke všem účastníkům této smlouvy odstoupit, kdy se tato smlouva v následku odstoupení ruší od počátku. Pro vyloučení pochybností převodce prohlašuje, že má zájem převést pouze 100% účast na společnosti, jednotlivé převodní tituly jsou v této smlouvě tak vzájemně provázány.

Touto smlouvou přechází na nabyvatele č. 1, nabyvatele č. 2, nabyvatele č. 3 a nabyvatele č. 4, všechna práva a závazky převodce, plynoucí z převáděných částí podílu vždy ve vztahu k nabyvateli příslušné části podílu. Převodce ručí společnosti za dluhy, které byly s částí podílu na nabyvatele č. 1, nabyvatele č. 2, nabyvatele č. 3 a nabyvatele č. 4 převedeny.

#### IV.

Převodce výslovně prohlašuje, že dle jeho vědomí společnost ke dni uzavření této smlouvy o převodu částí podílu:

- a) nevede ani proti ní nejsou vedena žádná řízení před soudy nebo správními orgány či obdobnými orgány,
- b) nemá žádné nesplněné závazky z titulu úroků z prodlení, smluvních pokut, odpovědnosti za vady, odpovědnosti za škodu, odpovědnosti za výrobek,
- c) nemá žádné nedoplatky na zákonem předepsaných daních, ani na zálohách na daních, na zákonných platbách pojistného, příspěvků na sociální či zdravotní pojištění či na jiných správních poplatcích či pokutách ani ze zákona neručí za úhradu daně či správního poplatku jiným poplatníkem,
- d) nabyvatelům byly poskytnuty úplné, pravdivé a nezkreslené informace o majetkových poměrech společnosti, a všech jim známých pohledávkách a závazcích,
- e) není mu známo, že by společnosti hrozilo soudní, rozhodčí nebo jiné řízení, jehož výsledek by mohl podstatně negativně ovlivnit jeho podnikatelskou činnost nebo mohl mít podstatný negativní vliv na její schopnost dostát svým peněžitým závazkům, nemá dceřiné společnosti ani není společníkem, členem ani účastníkem jakékoliv právnické osoby ani na základě smlouvy o sdružení,
- f) neeviduje ke dni uzavření této smlouvy žádné stále účinné závazky třetích osob či převodce vzniklé z obchodních, pracovních či jiných vztahů.

Převodce a nabyvatelé podpisem na této smlouvě potvrzují, že převodce předal nabyvatelům účetnictví společnosti. Každý nabyvatel prohlašuje, že byl při podpisu této smlouvy seznámen s hospodářskými a majetkovými výsledky společnosti, a žádný z nabyvatelů k nim nemá žádných výhrad. Každý nabyvatel výslovně prohlašuje, že se seznámil se stavem vodního díla v majetku společnosti a s právním režimem nakládání s vodami i manipulačního řádu vodního díla.

Každý nabyvatel prohlašuje, že včas zaplatí úplatu za převod předmětné části podílu, že je schopen plnit svoje závazky z této smlouvy, a že nebyl nařízen výkon rozhodnutí, ani exekuce k vymožení pohledávky za ním, ani se nenachází v situaci, kdy by nařízení takového výkonu hrozilo. Stejně tak každý nabyvatel prohlašuje, že se nenachází ve stavu úpadku, jakož ani ve stavu hrozícího úpadku.

## V.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami.

Prodej předmětu převodu popsaného v odstavci II. písm. A/ této listiny byl řádně schválen na zasedání Zastupitelstva Obce Kovalovice konaném dne 30. 1. 2024 usnesením č. 3/9/24.

Prodej předmětu převodu popsaného v odstavci II. písm. B/ této listiny byl řádně schválen na zasedání Zastupitelstva Obce Viničné Šumice konaném dne 31. 1. 2024 usnesením č. 7/1/24.

Nabytím příslušné části podílu přistupuje nabyvatel č. 1, nabyvatel č. 2, nabyvatel č. 3 a nabyvatel č. 4 ke společenské smlouvě společnosti. Každý z nabyvatelů souhlasí se zápisem své osoby jako společníka do obchodního rejstříku.

Účinky převodu částí podílu z převodce na nabyvatele č. 1, nabyvatele č. 2, nabyvatele č. 3 a nabyvatele č. 4 nastávají vůči společnosti dnem doručení účinné smlouvy o převodu částí podílu s úředně ověřenými podpisy.

V Brně dne 15. 2. 2024

.....  
**Lea Raisová**  
převodce

.....  
**Obec Kovalovice**  
Milan Blahák, starosta  
nabyvatel č. 1

.....  
**Obec Viničné Šumice**  
Aleš Jílek, starosta  
nabyvatel č. 2

.....  
**Vladimír Filip**  
nabyvatel č. 3

.....  
**Marek Kousalík**  
nabyvatel č. 4

Jednatel obchodní společnosti **TANVIRA s.r.o.**, se sídlem Brno, Brno-město, Veselá 237/37, PSČ 602 00, IČ 055 13 880, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 95836, která byla zapsána do obchodního rejstříku dne 26. 10. 2016, pan/paní ....., potvrzuje, že společnosti byla dne 15. 2. 2024 doručena výše uvedená účinná smlouva o převodu částí podílu mezi převodcem - paní Leou Raisovou, a nabyvateli, kterými jsou: Obec Kovalovice, jako nabyvatel č. 1, Obec Viničné Šumice, jako nabyvatel č. 2, pan Vladimír Filip, jako nabyvatel č. 3, a pan Marek Kousalík, jako nabyvatel č. 4, která se tímto stala účinnou vůči společnosti.

V Brně dne 15. 2. 2024

..... – jednatel .....



**Valíček & Valíčková**

advokátní kancelář s.r.o.



9/23/22

## Smlouva o poskytování právních služeb

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

**Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o.,**

IČO: 07754035,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 110080

sídlem náměstí Svobody 87/18, Brno-město, 602 00 Brno

email: [valicek@brno-advokatnikancelar.cz](mailto:valicek@brno-advokatnikancelar.cz)

zastoupená JUDr. Adamem Valíčkem, jednatelem

(dále jen „advokát“)

a

**Obec Viničné Šumice**

IČO 00488372

sídlem Viničné Šumice 23, 664 06 Viničné Šumice

e-mail: [starosta@vinicne-sumice.cz](mailto:starosta@vinicne-sumice.cz)

telefon: 724 186 160

zastoupená Alešem Jílkem, starostou

(dále jen „klient“)

### s m l o u v u:

#### I.

#### Úvodní ustanovení

- 1) Advokát se touto smlouvou zavazuje za odměnu poskytovat klientovi právní služby týkající se: kasační stížnost. Právní služby jsou poskytovány toliko ve věcech, které jsou advokátem převzaty. Advokát věc převezme zejména na základě písemného protokolu, udělené plné moci, emailové či tel. komunikace s klientem, přičemž předpokladem převzetí je shoda o předmětu právní služby. Klient se zavazuje poskytnout advokátovi k řádnému poskytování právních služeb potřebnou součinnost.
- 2) Podmínky poskytování právních služeb a odměny za právní zastoupení budou mezi klientem a advokátem sjednány dále. V opačném případě se klient zavazuje zaplatit advokátovi odměnu ve výši sazby mimosmluvní odměny za každý jeden úkon právní služby stanovené vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif (dále jen „177“), přičemž klient podpisem smlouvy stvrzuje, že byl poučen o výši odměny za jeden úkon právní služby.

nám Svobody 18  
602 00 Brno

Václavské nám 47  
111 00 Praha

Dulečská 12  
682 01 Vyškov

Petra Bezruče 2  
664 91 Ivančice

JUDr. Irena Valíčková, MBA  
JUDr. Adam Valíček, MBA  
Mgr. Miroslav Papoušek  
Mgr. Lucie Komárková  
Mgr. Bc. Sabina Pazdlerová

Mgr. Lenka Gavendová  
Mgr. et Mgr. Martin Gřelák  
Mgr. Marek Němeček  
Mgr. Kateřina Kolářová, kustod  
Mgr. Marka Dlouhá

Mgr. Michal Májský  
Karolína Hlavinková  
Veronika Lokajová  
Martin Hušek  
Aneta Svobodová

Kateřina Servusová  
Ing. Lenka Duranová  
Mgr. Soňa Hrdličková  
Ing. Irena Spronková, LL.M., MBA  
Oleguer Kolářová Bertincová

+420 770 685 603

[info@brno-advokatnikancelar.cz](mailto:info@brno-advokatnikancelar.cz)

[www.brno-advokatnikancelar.cz](http://www.brno-advokatnikancelar.cz)

[www.pracovni-pravo.cz](http://www.pracovni-pravo.cz)



## II.

### Odměna

- 1) Smluvní strany se dohodly, že advokátovi za poskytnutí právní služby klientovi přísluší sjednaná hodinová odměna ve výši 2.200 Kč + DPH v zákonné výši za každou započatou hodinu právní služby. Za promeškaný čas v souvislosti s čekáním na jednání, cestováním apod. náleží advokátovi odměna ve výši 500 Kč + DPH v zákonné výši za každých započatých 30 minut. Částka na cestovném při použití osobního automobilu je sjednána ve výši 10 Kč / 1 km + DPH.

Advokátovi dále náleží paušální náhrada za ztrátu času a náklady v souvislosti s cestou ze sídla či pobočky advokátní kanceláře na jednání před soudem, správním orgánem, k protistraně či na jiné klientem určené místo v rámci katastru jedné obce (např. v rámci Brna, či Prahy) ve výši 500 Kč + DPH.

- 2) Odměna advokáta, jakož i další finanční plnění náležící advokátovi na základě této smlouvy, jsou splatné na základě daňového dokladu vystaveného advokátem, a to na bankovní účet a ve lhůtě splatnosti uvedené v tomto dokladu. Klient souhlasí se zasíláním daňového dokladu emailem na jeho emailovou adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Klient a advokát se dohodli, že advokát bude klientovi zasílat spolu s daňovým dokladem také přehled odpracovaných a účtovaných hodin, a to zpravidla do dvou (2) měsíců od uplynutí měsíce, ve kterém došlo k poskytnutí konkrétní služby.
- 3) Klient se zavazuje na výzvu advokáta (ve formě faktury) složit průměřenou zálohu. Po jejím vyčerpání je advokát oprávněn žádat o složení další přiměřené zálohy. Klient bere na vědomí, že složení zálohy je podmínkou pro převzetí právního zastoupení. První záloha činí 44.000 Kč + DPH, přičemž tato záloha se rozumí jako minimální odměna potřebná k poskytnutí sjednané právní služby.
- 4) Pro případ zastupování v soudním řízení platí, že pokud bude klient úspěšný a bude mu přiznána náhrada nákladů řízení (mimo soudního poplatku), náleží advokátovi, jako další složka odměny, částka představující rozdíl mezi soudem přiznanou výší náhrady nákladů řízení (mimo soudního poplatku) a klientem zaplacenou částkou odměny podle odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy.
- 5) V případě, kdy po podání návrhu na zahájení řízení dojde k zastavení řízení z důvodu ležících na straně klienta, např. zpětvzetí žaloby nebo uzavření smíru, náleží i v tomto případě advokátovi částka představující rozdíl mezi sjednanou smluvní odměnou a částkou, která by mu náležela v případě úspěchu ve věci, pokud by byla sjednána mimosmluvní odměna podle advokátního tarifu, vypočítaná dle již učiněných úkonů právní služby dle AT.
- 6) Klient bere na vědomí, že za poskytování právních služeb se považuje rovněž i osobní schůzka s advokátem, telefonická, poštovní či e-mailová komunikace mezi advokátem a klientem či třetí stranou v souvislosti s poskytnutou právní službou, příprava na jednání a studium podkladů apod.



- 7) Advokát je oprávněn v případě urgentnosti úkolu (požadavek klienta na zpracování úkolu do tří pracovních dnů), dále při poskytování právních služeb v cizím jazyce, o víkendech, po 18 hod., a svátcích dle pokynu klienta, zvýšit odměnu o 100 %.
- 8) Klient bere na vědomí, že není-li sjednáno jinak, činí obvyklá doba pro přípravu a převzetí právního zastoupení min. 14 dní od úhrady částky zálohy uvedené v čl. II odst. 3 této smlouvy.
- 9) V případě, že dojde k ukončení spolupráce mezi smluvními stranami na pokyn klienta ještě před poskytnutím zamýšlených právních služeb, je klient povinen nahradit advokátovi paušální administrativní náklady spojené s přípravou a ukončením spolupráce ve výši 300 Kč + DPH. Advokát je oprávněn tyto náklady započíst na již uhrazenou zálohu, byla-li poskytnuta, a klientovi vrátit případný rozdíl.

### III.

#### *Práva a povinnosti stran*

- 1) Advokát je oprávněn jednat v rozsahu vymezeném plnou mocí, již ho klient na výzvu advokáta vybaví, přičemž advokát za sebe může ustanovit zástupce, a pokud jich ustanoví více, každý z nich jedná ve věci samostatně. Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Trvá-li klient i přes poučení advokáta na zjevně nevhodném pokynu, má advokát právo požadovat, aby klient takový pokyn učinil písemně. Klient bere na vědomí, že pokyny klienta advokát není vázán, jsou-li v rozporu s právním nebo stanovským předpisem České advokátní komory.
- 2) Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Podrobnosti stanoví § 21 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v účinném znění (dále jen „zákon o advokacii“). Povinností mlčenlivosti není dotčena zákonem uložená povinnost přezkázat spáchání trestného činu.
- 3) Klient nese náklady soudních a podobných poplatků (zejména soudní poplatky, znalecké posudky) a náklady případných soudních překladů, náhradu za ztrátu času, cestovné a vzniklé hotové výdaje. Hotové výdaje a cestovné náleží advokátovi vždy, i když je odměna sjednána smluvně, pokud není dohodnuto jinak.
- 4) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
- 5) Každá ze stran je oprávněna tuto smlouvu v písemné formě vypovědět. Výpovědní doba se nesjednává. Klient je oprávněn vypovědět smlouvu i bez udání důvodu. Advokát je oprávněn smlouvu vypovědět z důvodů uvedených v zákoně o advokacii, jakož i z důvodů, pro které je dle zákona o advokacii a usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (dále jen „etický kodex“), povinen odmítnout poskytnutí právní služby. Advokát proto smlouvu vypoví vždy, zjistí-li dodatečně důvody uvedené v ustanovení § 19 zákona o advokacii nebo čl. 10 odst. 3.4 a 6 etického kodexu.



- 6) Klient ve smyslu § 20 odst. 6 zákona o advokacii, prohlašuje, že advokát není povinen po dobu 15 dnů ode dne, kdy smlouva o poskytování právních služeb na základě výpovědi podle § 20 odst. 1 až 5 zákona o advokacii nebo z jiného důvodu zanikla, činit jakékoli úkony.
- 7) Klient souhlasí s tím, že komunikace s advokátem bude probíhat mimo jiné přes internet, email a jiné prostředky elektronické komunikace.

## IV.

### *Další ujednání*

- 1) Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že pro řádné poskytování právních služeb na základě této smlouvy je nutné, aby si strany poskytovaly veškeré nutné, pravdivé informace týkající se předmětu poskytovaných služeb.
- 2) Věcně příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů je Česká advokátní komora. Více informací lze nalézt na internetových stránkách České advokátní komory <http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607>.
- 3) Předmět poskytování právních služeb a informace k tomuto potřebné jsou uvedeny v čl. I této smlouvy, případně v příloze této smlouvy. V případě, že tato informace klienta není přílohou této smlouvy, a je zapotřebí upravit předmět uvedený v čl. I této smlouvy, zavazuje se klient sdělit takovou informaci advokátovi písemně či e-mailem na adresu advokáta uvedenou v této smlouvě.
- 4) Klient prohlašuje, že byl před uzavřením této smlouvy poučen advokátem ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, a usnesení představenstva ČAK č. 2/2008 Věstníku. Klient bere na vědomí, že advokát má v případech stanovených právními předpisy povinnost sdělit údaje, předložit doklady nebo poskytnout informace vyžadované po advokátovi prostřednictvím ČAK Ministerstvu financí (Finanční analytický útvar). Klient dává advokátovi souhlas k poskytnutí svých identifikačních údajů za účelem plnění povinností advokáta.
- 5) Advokát tímto informuje klienta, že jako správce bude zpracovávat osobní údaje klienta či jiných osob, které mu v souvislosti s touto smlouvou budou poskytnuty. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů advokátem jsou dostupné na <https://www.bruoadvokatkancelar.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-tyzickych-osob>, přičemž podpisem smlouvy klient potvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil.
- 6) Klient byl poučen o důsledcích vyplývajících z § 347a odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, dle kterého „kdo pro účely zabývání řízení před soudem, před mezinárodním soudním orgánem nebo trestního řízení anebo v takovém řízení předloží věcný nebo listinný důkazní



# Valíček & Valíčková

advokátní kancelář, s.r.o.



prostředek, který má podstatný význam pro rozhodnutí, o kterém ví, že je padělaný nebo pozměněný, v úmyslu, aby byl použit jako pravý, anebo padělá nebo pozmění takový důkazní prostředek v úmyslu, aby byl použit jako pravý, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta". V této souvislosti byl klient také poučen i o tom, že ve smyslu čl. 6 odst. 3 etického kodexu, není advokát oprávněn bez souhlasu klienta ověřovat pravdivost nebo úplnost skutkových informací poskytnutých klientem. Podpisem na této smlouvě klient mimo jiné stvrzuje i to, že byl poučen o nutnosti sdělit advokátovi jemu známé informace o možnosti, že by vůči předloženým důkazům mohlo být namítnuto, že jsou padělané anebo pozměněné, a pro takový případ s advokátem projednat vhodný postup. Bez tohoto upozornění advokát neodpovídá za věcnou správnost a autentičnost důkazů, které soudu podle pokynů klienta předloží.

- 7) Klient uděluje advokátovi nevýhradní, časově a místně neomezenou bezplatnou licenci k užití loga a názvu klienta, které jsou ochrannou známkou klienta, a to za účelem jejich uveřejnění v referencích advokáta (spolupracujících advokátů či substitutů), a to například na webových stránkách advokáta, kdy pro tyto účely zbavuje advokáta mlčenlivosti ohledně své identifikace – uvedení svého loga a webu. Tento souhlas může být klientem kdykoli odvolán. V ostatních případech se advokát zavazuje dodržovat povinnost mlčenlivosti v souladu s právními předpisy.

## V.

### Závěrečná ujednání

- 1) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení náleží klientovi a jedno vyhotovení advokátovi.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3) Smluvní účastníci prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí a uzavírají ji prostě jakéhokoli nátlaku či tísně, ze své svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

6.6.2023

ve Viničném Šumic dne 2.6.2023

Valíček & Valíčková,  
advokátní kancelář, s.r.o.  
JUDr. Adam Valíček, MBA  
advokát, jednatel  
Křižovatky 87, 182 02 Břinová  
IČO: 07754035, DIČ: CZ07754035

Valíček & Valíčková,  
advokátní kancelář, s.r.o.  
JUDr. Adam Valíček, MBA, jednatel/advokát

za Obec Viničné Šumice  
Aleš Jílek, starosta

